
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial MAYO 2018

  

  

1   
1.1 1000 m2 7.375,01$                     0,68%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.778,74$                     0,35%

3   
3,1 1021 m3 7.136,89$                     0,66%

3,2 1052 m3 54.836,87$                   5,04%

3,3 1063 m3 10.851,03$                   1,00%

3,4 1102 m3 34.121,19$                   3,14%

3,5 1969 m3 8.098,55$                     0,74%

3,6 1915 m3 11.403,46$                   1,05%

3,7 1072 m3 19.667,00$                   1,81%

3,8 1096 m3 4.381,52$                     0,40%

3,9 1080 m3 8.484,26$                     0,78%

3,10 1925 m3 4.166,08$                     0,38%

4    
4.1 1129 m2 4.376,92$                     0,40%

4.2 1127 m2 8.403,30$                     0,77%

4.3 1218 m2 17.970,78$                   1,65%

4,4 1189 m2 333,36$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 71.677,86$                   6,59%

5,2 S/C m2 3.890,88$                     0,36%

5,3 1948 m2 30.280,88$                   2,78%

6    

7    
7.1 1217 m2 9.441,67$                     0,87%

7.2 2010 m2 7.677,85$                     0,71%

7,3 1232 m2 15.221,97$                   1,40%

7,4 1219 m2 28.758,92$                   2,64%

8    
8.1 1206 m2 23.376,95$                   2,15%

8,2 1437 m2 2.698,62$                     0,25%

8,3 1211 ml 17.788,86$                   1,64%

8,4 1285 m2 7.374,09$                     0,68%

8,5 1285 m2 32.511,18$                   2,99%

8,6 1295 m2 14.507,02$                   1,33%

8,7 1300 ml 8.456,91$                     0,78%

9  

9,1 S/C un 33.092,14$                   3,04%

9,2 S/C un 16.862,81$                   1,55%

9,3 S/C un 8.431,40$                     0,78%

9,4 S/C un 13.113,00$                   1,21%

9,5 S/C un 31.471,19$                   2,89%

9,6 S/C un 3.063,39$                     0,28%

9,7 S/C un 2.723,01$                     0,25%

10    
10.1 S/C gl 10.574,19$                   0,97%

10.2 S/C gl 22.990,15$                   2,11%

10.3 S/C gl 4.392,88$                     0,40%

10.4 S/C gl 12.277,09$                   1,13%

10.5 S/C gl 67.173,03$                   6,18%

10.6 S/C gl 5.690,76$                     0,52%

10.7 S/C gl 3.839,09$                     0,35%

10.8 S/C gl 15.546,85$                   1,43%

10.9 S/C gl 7.292,59$                     0,67%

11    
11.1 S/C gl 22.805,45$                   2,10%

11.2 S/C gl 24.705,91$                   2,27%

11.3 S/C gl 23.755,68$                   2,18%

11.4 S/C gl 14.956,31$                   1,38%

12   
12,1 S/C gl 13.391,57$                   1,23%

12,2 S/C gl 11.355,50$                   1,04%

12,3 S/C gl 2.979,05$                     0,27%

12,4 S/C gl 2.871,43$                     0,26%

13   
13,1 1306 m2 5.259,41$                     0,48%

13,2 1313 m2 22.976,88$                   2,11%

14    
14,1 1319 m2 4.958,51$                     0,46%

14,2 1315 m2 499,49$                        0,05%

14,3 1323 m2 6.279,97$                     0,58%

1.087.396,42$       100,00%

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : Bº BEPUP III - LAS HERAS

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A cloaca

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

V3 0,60x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

193.019,12$                 17,75%
inferior lisa prepintada blanca

S/C m2


