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| OBRA : B° BEPUP Ill - LAS HERAS |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial MAYO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.828,71 0,68%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.497,50 0,35%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 6.608,23 0,66%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 50.774,88 5,08%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 10.047,25 1,01%
3,4 1102 |Viga Vinculacion m3 | $ 31.593,69 3,16%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.498,66 0,75%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 10.558,76 1,06%
3,7 1072 |CV m3 |$ 18.210,18 1,82%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.056,96 0,41%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 8.484,26 0,85%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.166,08 0,42%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.052,70 0,41%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 7.780,83 0,78%
43 1218 /r:gsr:::ét;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 16.639,61 1.67%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 | $ 333,36 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 66.368,39 6,65%
5,2 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.602,66 0,36%
53 1948 |Tabique durlock m2 [ $ 28.037,85 2,81%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante +poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 |$ 178.721,41 17,90%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 [$ 8.742,29 0,88%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 7.677,85 0,77%
73 1232 |Bolseado interior m2 | $ 14.094,42 1,41%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 26.628,63 2,67%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 21.645,32 2,17%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.698,62 0,27%
8,3 1211 |Veredin perimetral m | $ 16.471,17 1,65%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 | $ 6.827,86 0,68%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 30.102,94 3,01%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 13.432,43 1,35%
8,7 1300 |Zbcalo ceramico m | $ 7.830,48 0,78%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P10,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 14.891,46 1,49%
9,2 S/iC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 25.294,21 2,53%
9,3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 18.082,49 1,81%
9,4 S/IC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 13.113,00 1,31%
9,5 S/iC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 20.980,79 2,10%
9,6 S/IC V3 0,90x0,60 de aluminio un | $ 4.595,08 0,46%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un [ $ 2.723,01 0,27%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC Base de cloacas g |$ 10.574,19 1,06%
10.2 S/IC Agua caliente y fria g |$ 22.990,15 2,30%
10.3 S/C  [Colector de tanque de reserva g |$ 4.392,88 0,44%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 12.277,09 1,23%
10.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién g |$ 38.415,80 3,85%
10.6 S/IC Céamara de inspeccién g |$ 5.690,76 0,57%
10.7 S/C  |Ventilacion gl [$ 3.839,09 0,38%
10.8 S/IC Enlace a conexi6n de cloaca g |$ 15.546,85 1,56%
10.9 SIC Desagtie pluvial a |$ 7.292,59 0,73%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas g |$ 22.805,45 2,28%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas g |$ 24.705,91 2,47%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 23.755,68 2,38%
11.4 SIC Pilastra de mediciéon g [$ 14.956,31 1,50%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 SIC Cafieriay llaves de paso interna g |$ 13.391,57 1,34%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 11.355,50 1,14%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire g |$ 2.979,05 0,30%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén g |$ 2.871,43 0,29%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 [$ 4.869,82 0,49%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 | $ 21.274,89 2,13%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 [$ 4.229,32 0,42%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 499,49 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.279,97 0,63%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 998.687,78 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2018



