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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ARTICULO 1º - OBJETO: PROVISION Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN 

OF. IMPUESTOS. CONTABILIDAD Y PATRIMONIO EN EDIFICIO DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA VIVIENDA. 

 

ARTICULO 2º - UBICACIÓN:  Los trabajos se ejecutarán en dependencias del Edificio 

Sede del Instituto Provincial de la Vivienda, Calle Lavalle Nº 92 de Ciudad, Mendoza. 

 

ARTICULO 3º - PLAZO DE EJECUCION:  Noventa (90) días corridos a partir de la firma 

del Acta de Inicio de los trabajos. 

 

ARTICULO 4º - DOMICILIO DEL PROPONENTE:  Se deberá fijar domicilio especial en 

un radio no mayor de 20 kms de distancia contada desde la Sede del Instituto Provincial de 

la Vivienda, ubicado en Calle Lavalle Nº 92 de la Ciudad de Mendoza 

 

ARTICULO 5º - PERSONAL EN OBRA:  La/s firma/s que resulte/n adjudicataria/s solo 

empleará para la ejecución de los trabajos operarios competentes y calificados, con 

experiencia  y habilidad para ejecutar correctamente los trabajos.  El personal deberá contar 

con seguro asignado y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad 

requerida para el cumplimiento del Articulo 3º. 

 

ARTICULO 6º - SEGUROS DE TRABAJO:  De acuerdo a la Ley 24.457, la Contratista 

deberá acreditar ante el IPV la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su 

personal en relación de dependencia o subcontratado, a través de las Aseguradoras de 

Riesgo de Trabajo (ART).  La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley Nº 

19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo 

de Trabajo para obreros de la Construcción.  

 

ARTICULO 7º - SEGURIDAD EN LA OBRA:  La Contratista deberá tomar todas las 

previsiones para evitar cualquier tipo de accidente del personal perteneciente al Instituto 
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Provincial de la Vivienda o a terceros, cuando de ingreso o salida de escombros, materiales, 

herramientas, enseres, etc. se trate;  para ello deberá prever la delimitación de la zona de 

trabajo.  Se deberá tener en cuenta el cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, (Ley 19.587 y Decreto Reglamentario 351/79), tales como:  cascos, guantes, 

barbijos, calzados con protección, indumentaria acorde a la obra a ejecutar, etc. Deberá 

presentar el Programa de Higiene y Seguridad del Trabajo, el mismo deberá estar aprobado 

por el Área de Higiene y Seguridad del IPV antes de comenzar la obra. 

 

ARTICULO 8º - ESCOMBROS Y LIMPIEZA:  El mantenimiento del orden y la limpieza 

de la obra se harán en forma permanente.  Los escombros y residuos deberán ser retirados 

de las áreas de trabajo sin entorpecer las normales actividades del Instituto Provincial de la 

Vivienda.  Los escombros serán retirados en contenedores provistos por la empresa y cuya 

ubicación será determinada por la Intendencia de IPV.  La Contratista ejecutará una limpieza 

general completa y perfecta de la obra antes de su recepción definitiva. 

 

ARTICULO 9º - DIAS Y HORARIO DE TRABAJO:  Dada las características y lugares 

donde se llevaran a cabo las obras, estas deberán realizarse de lunes a viernes a partir de 

las 15:30 hrs en adelante hasta las 6:00 hrs del día siguiente y; sábados en horario diurno y 

vespertino.   

 

ARTICULO 10º - PLAZO DE GARANTIA:  La Contratista deberá fijar plazo de garantía 

por la obra a ejecutar siendo como mínimo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de 

recepción provisoria de la misma y hasta la recepción definitiva. 

 

ARTICULO 11º - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA POR LOS 

MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA: La Recepción Definitiva no libera a la 

Contratista de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de 

fabricación que se advirtieran con motivo de los materiales  suministrados y/o trabajos 

ejecutados, durante el plazo de garantía de la obra. 

  


