
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial JULIO 2018

  

  

1   
1.1 1000 m2 7.433,82$                     0,61%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.778,74$                     0,31%

3   
3,1 1021 m3 7.590,75$                     0,63%

3,2 1052 m3 59.439,89$                   4,90%

3,3 1063 m3 11.503,63$                   0,95%

3,4 1102 m3 36.064,62$                   2,97%

3,5 1969 m3 8.542,74$                     0,70%

3,6 1915 m3 11.968,21$                   0,99%

3,7 1072 m3 20.613,80$                   1,70%

3,8 1096 m3 4.646,14$                     0,38%

3,9 1080 m3 8.863,57$                     0,73%

3,10 1925 m3 4.342,38$                     0,36%

4    
4.1 1129 m2 4.670,69$                     0,39%

4.2 1127 m2 8.733,90$                     0,72%

4.3 1218 m2 18.228,95$                   1,50%

4,4 1189 m2 400,31$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 74.767,05$                   6,17%

5,2 S/C m2 4.052,60$                     0,33%

5,3 1948 m2 30.280,88$                   2,50%

6    

7    
7.1 1217 m2 9.670,19$                     0,80%

7.2 2010 m2 7.714,77$                     0,64%

7,3 1232 m2 15.339,04$                   1,26%

7,4 1219 m2 29.015,37$                   2,39%

8    
8.1 1206 m2 23.915,38$                   1,97%

8,2 1437 m2 2.846,59$                     0,23%

8,3 1211 ml 18.351,58$                   1,51%

8,4 1285 m2 7.711,17$                     0,64%

8,5 1285 m2 33.997,33$                   2,80%

8,6 1295 m2 15.129,41$                   1,25%

8,7 1300 ml 8.611,91$                     0,71%

9  

9,1 S/C un 36.863,98$                   3,04%

9,2 S/C un 17.336,90$                   1,43%

9,3 S/C un 8.668,45$                     0,71%

9,4 S/C un 14.607,61$                   1,20%

9,5 S/C un 35.058,27$                   2,89%

9,6 S/C un 3.412,55$                     0,28%

9,7 S/C un 3.033,38$                     0,25%

10    
10.1 S/C gl 11.540,67$                   0,95%

10.2 S/C gl 26.412,23$                   2,18%

10.3 S/C gl 5.046,76$                     0,42%

10.4 S/C gl 13.873,12$                   1,14%

10.5 S/C gl 73.161,64$                   6,03%

10.6 S/C gl 6.089,11$                     0,50%

10.7 S/C gl 4.189,98$                     0,35%

10.8 S/C gl 50.766,12$                   4,19%

10.9 S/C gl 18.372,04$                   1,51%

10.10 S/C gl 7.959,13$                     0,66%

11    
11.1 S/C gl 25.484,36$                   2,10%

11.2 S/C gl 27.608,06$                   2,28%

11.3 S/C gl 26.546,21$                   2,19%

11.4 S/C gl 15.554,56$                   1,28%

12   
12,1 S/C gl 14.610,20$                   1,20%

12,2 S/C gl 12.338,71$                   1,02%

12,3 S/C gl 3.318,60$                     0,27%

12,4 S/C gl 3.198,72$                     0,26%

13   
13,1 1306 m2 5.448,64$                     0,45%

13,2 1313 m2 24.133,26$                   1,99%

14    
14,1 1319 m2 5.056,81$                     0,42%

14,2 1315 m2 510,02$                        0,04%

14,3 1323 m2 6.287,43$                     0,52%

1.212.747,97$       100,00%

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : Bº POSTA MEDRANO - JUNÍN

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Cámara séptica 

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

S/C m2

Pozo absorbente incluye ventilación

208.035,02$                 17,15%
inferior lisa prepintada blanca

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,60x0,60 de aluminio


