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ANEXO vili

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)

Empresa

Consorcio

Domicilio legal:

Ciudad.

Provincia.

: . L C Sup. Monto de I Fflazo_c!e . .

N° | Comitente Designacién de la Obra Ubicacién Cubiert Contrat Fecha inicio | ejecucion Plazo real de ejecucion

ubierta ontrato Contractual

LOONG
N

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares
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ANEXO IX

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?)

Empresa
Consorcio
Domicilio legal:
Ciudad.
Provincia.
. : L L Sup. Monto de . F_’Iazo_t?e Plazo real de ejecucion y
N©° Comitente Designacion de la Obra Ubicacion . Fecha inicio | ejecucion
Cubierta Contrato Contractual Estado % de avance a la fecha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucion Similare s




