
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial JULIO 2018

  

   

1   
1.1 1000 m2 6.883,16$                     0,62%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.497,50$                     0,31%

3   
3,1 1021 m3 7.028,47$                     0,63%

3,2 1052 m3 55.036,93$                   4,92%

3,3 1063 m3 10.651,51$                   0,95%

3,4 1102 m3 33.393,17$                   2,99%

3,5 1969 m3 7.909,94$                     0,71%

3,6 1915 m3 11.081,67$                   0,99%

3,7 1072 m3 19.086,85$                   1,71%

3,8 1096 m3 4.301,98$                     0,38%

3,9 1080 m3 8.863,57$                     0,79%

3,10 1925 m3 4.342,38$                     0,39%

4    
4.1 1129 m2 4.324,72$                     0,39%

4.2 1127 m2 8.086,94$                     0,72%

4.3 1218 m2 16.878,66$                   1,51%

4,4 1189 m2 400,31$                        0,04%

5    
5.1 1135 m2 69.228,75$                   6,19%

5,2 S/C m2 3.752,41$                     0,34%

5,3 1948 m2 28.037,85$                   2,51%

6    

7    
7.1 1217 m2 8.953,88$                     0,80%

7.2 2010 m2 7.714,77$                     0,69%

7,3 1232 m2 14.202,81$                   1,27%

7,4 1219 m2 26.866,08$                   2,40%

8    
8.1 1206 m2 22.143,87$                   1,98%

8,2 1437 m2 2.846,59$                     0,25%

8,3 1211 ml 16.992,21$                   1,52%

8,4 1285 m2 7.139,98$                     0,64%

8,5 1285 m2 31.479,01$                   2,82%

8,6 1295 m2 14.008,72$                   1,25%

8,7 1300 ml 7.973,99$                     0,71%

9    
9,1 S/C un 16.588,79$                   1,48%

9,2 S/C un 26.005,36$                   2,33%

9,3 S/C un 20.143,53$                   1,80%

9,4 S/C un 14.607,61$                   1,31%

9,5 S/C un 23.372,18$                   2,09%

9,6 S/C un 5.118,83$                     0,46%

9,7 S/C un 3.033,38$                     0,27%

10    
10.1 S/C gl 11.540,67$                   1,03%

10.2 S/C gl 26.412,23$                   2,36%

10.3 S/C gl 5.046,76$                     0,45%

10.4 S/C gl 13.873,12$                   1,24%

10.5 S/C gl 41.840,64$                   3,74%

10.6 S/C gl 6.089,11$                     0,54%

10.7 S/C gl 4.189,98$                     0,37%

10.8 S/C gl 50.766,12$                   4,54%

10.9 S/C gl 18.372,04$                   1,64%

10.10 S/C gl 7.959,13$                     0,71%

11    
11.1 S/C gl 25.484,36$                   2,28%

11.2 S/C gl 27.608,06$                   2,47%

11.3 S/C gl 26.546,21$                   2,37%

11.4 S/C gl 15.554,56$                   1,39%

12   
12,1 S/C gl 14.610,20$                   1,31%

12,2 S/C gl 12.338,71$                   1,10%

12,3 S/C gl 3.318,60$                     0,30%

12,4 S/C gl 3.198,72$                     0,29%

13   
13,1 1306 m2 5.045,03$                     0,45%

13,2 1313 m2 22.345,62$                   2,00%

14    
14,1 1319 m2 4.313,16$                     0,39%

14,2 1315 m2 510,02$                        0,05%

14,3 1323 m2 6.287,43$                     0,56%

1.117.853,87$       100,00%

Pozo absorbente incluye ventilación

Cámara séptica 

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

INSTALACIÓN DE GAS

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : Bº PROSPERIDAD BARRIALINA - JUNÍN

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciónes

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Pilastra de medición

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

V3 0,90x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

192.625,02$                 17,23%
inferior lisa prepintada blanca

S/C m2


