
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial JULIO 2018

  

  

1   
1.1 1000 m2 7.433,82$                     0,61%

1.2 1410 m3 -$                             0,00%

1.3 1413 m3 -$                             0,00%

2    
2.1 1010 m3 3.778,74$                     0,31%

3   
3,1 1021 m3 7.590,75$                     0,63%

3,2 1052 m3 59.439,89$                   4,90%

3,3 1063 m3 11.503,63$                   0,95%

3,4 1102 m3 36.064,62$                   2,97%

3,5 1969 m3 8.542,74$                     0,70%

3,6 1915 m3 11.968,21$                   0,99%

3,7 1072 m3 20.613,80$                   1,70%

3,8 1096 m3 4.646,14$                     0,38%

3,9 1080 m3 8.863,57$                     0,73%

3,10 1925 m3 4.342,38$                     0,36%

4    
4.1 1129 m2 4.670,69$                     0,39%

4.2 1127 m2 8.733,90$                     0,72%

4.3 1218 m2 18.228,95$                   1,50%

4,4 1189 m2 400,31$                        0,03%

5    
5.1 1135 m2 74.767,05$                   6,17%

5,2 S/C m2 4.052,60$                     0,33%

5,3 1948 m2 30.280,88$                   2,50%

6    

7    
7.1 1217 m2 9.670,19$                     0,80%

7.2 2010 m2 7.714,77$                     0,64%

7,3 1232 m2 15.339,04$                   1,26%

7,4 1219 m2 29.015,37$                   2,39%

8    
8.1 1206 m2 23.915,38$                   1,97%

8,2 1437 m2 2.846,59$                     0,23%

8,3 1211 ml 18.351,58$                   1,51%

8,4 1285 m2 7.711,17$                     0,64%

8,5 1285 m2 33.997,33$                   2,80%

8,6 1295 m2 15.129,41$                   1,25%

8,7 1300 ml 8.611,91$                     0,71%

9  

9,1 S/C un 36.863,98$                   3,04%

9,2 S/C un 17.336,90$                   1,43%

9,3 S/C un 8.668,45$                     0,71%

9,4 S/C un 14.607,61$                   1,20%

9,5 S/C un 35.058,27$                   2,89%

9,6 S/C un 3.412,55$                     0,28%

9,7 S/C un 3.033,38$                     0,25%

10    
10.1 S/C gl 11.540,67$                   0,95%

10.2 S/C gl 26.412,23$                   2,18%

10.3 S/C gl 5.046,76$                     0,42%

10.4 S/C gl 13.873,12$                   1,14%

10.5 S/C gl 73.161,64$                   6,03%

10.6 S/C gl 6.089,11$                     0,50%

10.7 S/C gl 4.189,98$                     0,35%

10.8 S/C gl 50.766,12$                   4,19%

10.9 S/C gl 18.372,04$                   1,51%

10.10 S/C gl 7.959,13$                     0,66%

11    
11.1 S/C gl 25.484,36$                   2,10%

11.2 S/C gl 27.608,06$                   2,28%

11.3 S/C gl 26.546,21$                   2,19%

11.4 S/C gl 15.554,56$                   1,28%

12   
12,1 S/C gl 14.610,20$                   1,20%

12,2 S/C gl 12.338,71$                   1,02%

12,3 S/C gl 3.318,60$                     0,27%

12,4 S/C gl 3.198,72$                     0,26%

13   
13,1 1306 m2 5.448,64$                     0,45%

13,2 1313 m2 24.133,26$                   1,99%

14    
14,1 1319 m2 5.056,81$                     0,42%

14,2 1315 m2 510,02$                        0,04%

14,3 1323 m2 6.287,43$                     0,52%

1.212.747,97$       100,00%

Pozo absorbente incluye ventilación

208.035,02$                 17,15%
inferior lisa prepintada blanca

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,60x0,60 de aluminio

S/C m2

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Cámara séptica 

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

OBRA : Bº PROSPERIDAD BARRIALINA - JUNÍN

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL % INCIDENCIAUD

Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 


