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ANEXO XV

INDICADORES AMBIENTALES

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES
IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION

La Contratista debera elaborar un Plan de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El Plan debera
contar con:

a) Definicidon de los elementos del medio ambiente que seran objeto de control y medicion

(se debera definir el factor especifico que requiere de algun tipo de medicion).

b) Identificacién de los sitios de control y medicion.

c) Frecuencia de control y medicion.

d) Plan de Contingencias.

1. Preparacién del sitio

- La limpieza del terreno debe reducirse al min  imo necesario para el desarrollo de la
actividad constructiva. EI material extraido durant e la etapa de limpieza del sitio debera
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma gue no cause trastornos en el
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los s istemas de drenaje y riego
existentes, tanto naturales como construidos.

- En caso de existir desmonte, el material extraido nunca deberé ser quemado en el sitio,
debe ser retirado y su disposicion final debera ser acordado con el Municipio.

- En caso de existir demoliciones se debe retirar t odo el material proveniente de la
demolicion y, al igual que los escombros de obra de beran ser retirados diariamente o
periddicamente segun el volumen de la obra y su tra  nsporte y disposicion final debera
ser acordado con el Municipio.

- Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos
erosivos, en el entorno de la obra.

2. Obrador

En caso de existir obradores transitorios y/o movil es se tendran en cuenta las siguientes

medidas:

- Localizacion: ubicar, de ser posible, en un espac o que ya haya sido utilizado. Se debera
evitar su localizacién en el espacio destinado a es  pacio verde, a recreacion o futura
vivienda.

- Debera, en lo posible, quedar alejado de las vivi endas, comercios e industrias a fin de
evitar molestias a los vecinos.

- Deberan contar con la infraestructura necesaria p  ara dar cumplimiento a la Ley N°19.587
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decret o0s reglamentarios. Se debera
proporcionar a los trabajadores informacion sobre n ormas de higiene.

- Debera contar con un cerco perimetral y portbn qu e no permita el acceso a personas
ajenas a la obra.

- Los desechos tendran el tratamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran e n tambores o contenedores bien
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para
ser retirados por empresas autorizadas como Operado ras y Transportistas de Residuos
Peligrosos, inscriptas en la Direccion de Saneamien  to y Control Ambiental. La gestion de
los mismos debera cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto
Reglamentario N°2625/99.
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Se debera verificar el correcto tratamiento de lo s liquidos cloacales generados por los

sanitarios para el personal (bafios quimicos o insta lados), a fin de minimizar el impacto
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterrénea -.

Verificar que el mantenimiento de las maquinas y equipos sean realizados en taller
adecuado a tal fin y no en obra.-

Una vez terminados los trabajos se debera realiza r el retiro de la totalidad de las
instalaciones fijas y mdviles, retiro y correcta di sposicién de todo sobrante de insumos

de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podrd& n permanecer los elementos que
signifiguen una mejora para la zona con un uso dete  rminado. Tapar y compactar toda
zanja 0 pozo que se hubiera realizado en la etapa ¢ onstructiva, utilizando el material

removido. Restaurar los caminos utilizados para acc eder a la obra y el obrador.
Reconstruir toda la infraestructura privada afectad a por las obras (alambrados, postes,
etc.).

2.1.Acopio de materiales

No se acopiardn materiales fuera del area del obrad or, solo se llevardn los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias. El sobrante sera devuelto al obrador
una vez finalizada las tareas diarias.

Las areas de acopio de materiales deberan estar p erfectamente identificadas y
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.

3. Movimiento de vehiculos
Durante todo el periodo de construccion, se adoptar  an las siguientes medidas para el
movimiento de vehiculos:

Todo vehiculo y equipo movil debera estar en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de evitar las emisiones de gases, humosyru  idos.

Se evitara al maximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al
ambiente, realizandose el mantenimiento de los vehi  culos y maquinarias fuera de la obra.
Se adoptaran medidas especiales para el movimient o de vehiculos dentro del area de
trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad d e accidentes de transito. Los circuitos
deberdn estar convenientemente sefalizados para evi tar dafios a otros vehiculos,
personas y a las propiedades particulares.

Los equipos deben operarse de tal manera que evit en producir ruidos y deterioros al
medio.

. Transporte de materiales

Las tareas de acondicionamiento y construccién de | as obras deberan realizarse en
horario diurno.

Todos los movimientos de materiales deberan asegu rar una reducida emision de
contaminantes atmosféricos, manteniendo humedo el s uelo extraido y evitando en la
medida de lo posible la simultaneidad de tareas con taminantes. Los estandares de
emision y los horarios de funcionamiento seran conv enidos con el Municipio.

Los monticulos de tierra permaneceran solo por un breve periodo de tiempo, para evitar
que en jornadas ventosas la dispersion del polvo af  ecte al ambiente.

El suelo extraido y los escombros de obra serdn r  etirados diariamente o peridédicamente

segun el volumen de la obra y su transporte y dispo sicion final debera ser acordado
previamente con el Municipio.

La tierra extraida, en caso se ser necesaria su r eutilizacion, se ubicara de forma tal que no

intercepte la infraestructura de desagules pluviales 0 riego urbano.

El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), deberd cubrirse de tal
forma de no dispersar material particulado y la ca rga no deberd superar la capacidad
teorica del vehiculo.

Se debera asegurar que ningun material caiga de |  os vehiculos durante el transporte de

los mismos evitando dafios a caminos, vehiculos o pe rsonas.

El traslado de los materiales de desecho deberat ransportarse y almacenarse adoptando

medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y /o dafios por lluvias, anegamientos,

vientos, robos, incendios u otras causas, con dispo sitivos de seguridad adecuados para
hombres, vehiculos y bienes.
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5. Movimiento de suelo y excavaciones

- Planificar los movimientos. Se debe avisar con an  ticipacion sobre las calles y viviendas
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los veci nos y el area de Servicios Publicos
municipal la recoleccién diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas.

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas.

- No se debe acumular tierra que interrumpa los dre  najes superficiales, que obstruyan el
paso, la entrada o salida de autos o personas.

- Corregir toda acumulacién de agua por mala dispos icidbn del material de excavaciones,
pozo, acumulacion de material y desvio.

6. Desvios y sefalizaciones

Para minimizar los efectos ambientales durante la e tapa de construccion se sefalizaran

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza.

- Se utilizaran dispositivos de carteles con sefiale s preventivas, vallas que indiquen
variaciones de transito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duracion
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnologia superior para brindar las
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislacion vigente.

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se debera prever las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- En caso de ser necesario la realizacién de desvio s sobre una ruta se debera presentar con
antelacién un plan de desvios de vehiculos a la Mun icipalidad, a la Direccion de Vias y
Medios de Transporte, a la Direccibn Nacional o Pro vincial de Vialidad y, sefializar
correctamente los desvios y los cambios producidos en el transito vehicular.

- Para asegurar la fluidez del transito se deberan extremar los controles en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y e | Decreto 779/95, Sistema Uniforme de
Sefializacion Vial y la Guia de Sefializacion Vial Tr ansitoria de Obras y Desvios, del
Instituto de Seguridad y Educacion Vial.

- Durante el dia la sefializacion se debe realizar ¢ on vallados de seguridad, y durante la
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier indole.

7. Manejo de residuos

- Todos los residuos (residuos orgéanicos, desechos d e construccién, etc.) se removeran
diariamente y su disposicién final se realizara de acuerdo a las disposiciones del
municipio.

- La tierra y escombros se deben depositar en cajon  es o containers todo de acuerdo a lo
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentacion  es municipales vigentes.

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe man tener el maximo orden y limpieza. Se
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limp  ias.

Para la disposicién y evacuacion de los desechos de obra se respetaran las siguientes
etapas:

- Almacenamiento o disposicibn temporaria: El almac enamiento se efectuara en
contenedores ubicados en lugares accesibles y despe  jados, de manera de no interferir el
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de
trnsito por la via secundaria.

- Transporte: El transporte se realizar4 con vehicu los preparados para tal fin autorizados
por la municipalidad, evitando la caida de objetos y/o el derrame de liquidos durante el
recorrido hasta el lugar de su disposicion final.

- Se deberan respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de
residuos.

- Disposicién final: La disposicion final se llevar a a cabo en el o los sitios autorizados para
tal efecto por la municipalidad correspondiente.

Los residuos se clasificaran en las siguientes cate gorias, las que tendran la siguiente
gestién de disposicién transitoria, transporte y di sposicion final:
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de ho rmigon, metal de
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cable s, aisladores, plasticos, etc.

- Ladisposicion transitoria se realizara en conten  edores habilitados para tal efecto.

- Se debera gestionar contratacidn y retiro conemp  resas de contenedores.

- Se debera gestionar permiso de vuelco con el muni  cipio correspondiente.

Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustible s y tierras, barros y
trapos contaminados con los mismos. También se incl uyen dentro de esta categoria envases
de aceites, lubricantes y restos de pintura.

- La disposicion transitoria debera realizarse en ¢ ontenedores cerrados y rotulados,
provistos por empresa operadora de residuos peligro s0s, registrada en la Direccion de
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- Se deberd gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y
operador de residuos peligrosos. El transportista d eberd estar registrado en la Direccion
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia.

- La disposicion final estar4d dada por la tecnologi a que aporte el operador de residuos
peligrosos.

8. Ruidos

Se debera respetar los niveles de ruido regulados p  or Ley.

Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas loma s posible de las viviendas.

Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas v erificando el Optimo estado de
maquinarias y equipos.

9. Plan de contingencias
La empresa elaborara el correspondiente plan de con  tingencias el que debera ser aprobado
por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra.

En general para el caso de construccion de conjunto s habitacionales corresponderia un Plan
de Contingencias Grado Il, el que deberd tener en ¢ uenta entre otros los siguientes
aspectos:

- Riesgo de vertidos liquidos y gaseosos.

- Riesgo de residuos peligrosos.

- Riesgos que puedan producirse por la interceptaci on con las redes de servicios.

- Riesgos por sobrecarga de las vias por donde circ  ulara el transporte de carga que genera
la propia obra.

- Riesgo Aluvional

- Riesgo eventos Climaticos: Viento Zonda, Granizo, etc.

- Riesgo Sismico

- Riesgo Tecnoldgico

10. Inspeccion ambiental

Con el fin de minimizar los impactos negativos se r ealizaran inspecciones ambientales
periddicas, durante todo el proceso de construccion , No mas de quince dias entre cada
inspeccion, a fin de verificar el cumplimiento de | as medidas de mitigacion propuestas. En
caso que se detecten situaciones imprevistas se deb  era en forma inmediata proponer la
medida correctora.
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