1PV (£3) MENDOZA
Tiies €Y GOBIERNO

| OBRA : B° PROSPERIDAD BARRIALINA - JUNIN |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial JULIO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.883,16 0,62%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciénes [ m3[s 3.497,50 0,31%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.028,47 0,63%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 55.036,93 4,92%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.651,51 0,95%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 33.393,17 2,99%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.909,94 0,71%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 [$ 11.081,67 0,99%
3,7 1072 |CV m3 | $ 19.086,85 1,71%
3,8 1096 |C1 m3 |$ 4.301,98 0,38%
3,9 1080 |C2 tanque m3 | $ 8.863,57 0,79%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.342,38 0,39%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacién m2 | $ 4.324,72 0,39%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 [$ 8.086,94 0,72%
43 1218 ﬁijsrly?:(;(;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |s 16.878.66 1,51%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 |$ 400,31 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 |$ 69.228,75 6,19%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.752,41 0,34%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 [$ 28.037,85 2,51%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 [ $ 192.625,02 17,23%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 [$ 8.953,88 0,80%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 7.714,77 0,69%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 14.202,81 1,27%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 26.866,08 2,40%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 22.143,87 1,98%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.846,59 0,25%
83 1211 |Veredin perimetral m [ $ 16.992,21 1,52%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 7.139,98 0,64%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 31.479,01 2,82%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 14.008,72 1,25%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m [$ 7.973,99 0,71%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 16.588,79 1,48%
9,2 SIC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 26.005,36 2,33%
9,3 SIC P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 20.143,53 1,80%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 14.607,61 1,31%
9,5 S/IC  [V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un [ $ 23.372,18 2,09%
9,6 S/C V3 0,90%0,60 de aluminio un | $ 5.118,83 0,46%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un |$ 3.033,38 0,27%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/iC Base de cloacas g |$ 11.540,67 1,03%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 26.412,23 2,36%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva g |$ 5.046,76 0,45%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 13.873,12 1,24%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion g |$ 41.840,64 3,74%
10.6 SIC Camara de inspeccion g |$ 6.089,11 0,54%
10.7 S/iC Ventilacion g |$ 4.189,98 0,37%
10.8 S/C  [Pozo absorbente incluye ventilacion g |$ 50.766,12 4,54%
10.9 S/IC Céamara séptica g |$ 18.372,04 1,64%
10.10 S/C Desagtie pluvial a |$ 7.959,13 0,71%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas g |$ 25.484,36 2,28%
11.2 S/iC Cableado llaves y tomas g |$ 27.608,06 2,47%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 26.546,21 2,37%
11.4 S/C  |Pilastra de medicién gl |$ 15.554,56 1,39%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 SIC Cafieriay llaves de paso interna g |$ 14.610,20 1,31%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 12.338,71 1,10%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire g |$ 3.318,60 0,30%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén g |$ 3.198,72 0,29%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 [$ 5.045,03 0,45%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 | $ 22.345,62 2,00%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 [$ 4.313,16 0,39%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 510,02 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.287,43 0,56%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.117.853,87 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018



