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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial JULIO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior

| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 |$ 7.433,82 0,53%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3[s 3.778,74 0,27%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.590,75 0,54%
3,2 1052 |Fundaciones m3 [ $ 59.439,89 4,25%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 11.503,63 0,82%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 36.064,62 2,58%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 |[$ 8.542,74 0,61%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 11.968,21 0,86%
3,7 1072 |CV m3 [ $ 20.613,80 1,48%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.646,14 0,33%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [ $ 8.863,57 0,63%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 [ $ 4.342,38 0,31%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 | $ 4.670,69 0,33%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.733,90 0,63%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 18.228.95 1,30%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 | $ 400,31 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 | $ 74.767,05 5,35%
52 sS/iC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 |$ 4.052,60 0,29%
53 1948 |Tabique durlock m2 |$ 30.280,88 2,17%
6 CUBIERTA DE TECHO
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7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 9.670,19 0,69%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 |$ 7.714,77 0,55%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 |$ 15.339,04 1,10%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2|$ 29.015,37 2,08%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 23.915,38 1,71%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.846,59 0,20%
8,3 1211 |Veredin perimetral m |[$ 18.351,58 1,31%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 7.711,17 0,55%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 33.997,33 2,43%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 15.129,41 1,08%
8,7 1300 |Zbcalo ceramico ml | $ 8.611,91 0,62%
9 CARPINTERIA
9,1 sS/IC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un |$ 36.863,98 2,64%
9,2 S/C  |P21,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 17.336,90 1,24%
9.3 S/C  |Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 8.668,45 0,62%
9,4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 14.607,61 1,05%
9,5 S/IC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 35.058,27 2,51%
9,6 S/C  |V30,60x0,60 de aluminio un |$ 3.412,55 0,24%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un | $ 3.033,38 0,22%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 sS/IC Base de cloacas g |$ 11.540,67 0,83%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl [$ 26.412,23 1,89%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva g |$ 5.046,76 0,36%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl [$ 13.873,12 0,99%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién g |$ 73.161,64 5,24%
10.6 S/IC Camara de inspeccién gl [$ 6.089,11 0,44%
10.7 S/C  |Ventilacion g |$ 4.189,98 0,30%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacién gl [$ 50.766,12 3,63%
10.9 sS/IC Céamara séptica g |$ 18.372,04 1,32%
10.10 S/C Desagiie pluvial gl [$ 7.959,13 0,57%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas gl [$ 25.484,36 1,82%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas g |$ 27.608,06 1,98%
11.3 S/IC Tablero e interruptores gl [$ 26.546,21 1,90%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 15.554,56 1,11%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna g |$ 14.610,20 1,05%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl [$ 12.338,71 0,88%
12,3 S/C  |Rejillas de aporte de aire g |$ 3.318,60 0,24%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl [$ 3.198,72 0,23%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | m2 | $ 5.448,64 | 0,39%
132 | 1313 |Pintura latex exterior ['m2|s 2413326  1,73%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 5.056,81 0,36%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 510,02 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion térmica de tanque s/art 25 PETP Gl |$ 45.562,64 3,26%
14,4 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.287,43 0,45%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.397.000,62 100,00%
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