_IPV (£ MENDOZA
e &Y GOBIERNO

| OBRA : B° JOSE HERNANDEZ Il - TUPUNGATO |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial JULIO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso cerdmico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.883,16 0,53%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 | $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 | $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3 | $ 3.497,50 0,27%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.028,47 0,54%
3,2 1052 |Fundaciones m3 |[$ 55.036,93 4,26%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 10.651,51 0,82%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 |[$ 33.393,17 2,58%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 |[$ 7.909,94 0,61%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 [ $ 11.081,67 0,86%
3,7 1072 |CV m3 | $ 19.086,85 1,48%
3,8 1096 |[C1 m3 [ $ 4.301,98 0,33%
3,9 1080 |C2 tanque m3 |$ 8.863,57 0,69%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.342,38 0,34%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 | $ 4.324,72 0,33%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.086,94 0,63%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 16.878.66 131%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 |$ 400,31 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 |$ 69.228,75 5,36%
52 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 |$ 3.752,41 0,29%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 | $ 28.037,85 2,17%
6 CUBIERTA DE TECHO
81 | S | e amiancas trmicat  ahapa.inerior iea prepmada banca | T2 S 204Les | 2485
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 8.953,88 0,69%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 |$ 7.714,77 0,60%
73 1232 |Bolseado interior m2 |$ 14.202,81 1,10%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 |$ 26.866,08 2,08%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 |$ 22.143,87 1,71%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 |$ 2.846,59 0,22%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml | $ 16.992,21 1,32%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 |$ 7.139,98 0,55%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 |$ 31.479,01 2,44%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 14.008,72 1,08%
8,7 1300 |Zébcalo ceramico ml | $ 7.973,99 0,62%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un |$ 16.588,79 1,28%
9,2 S/IC  |P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 26.005,36 2,01%
9,3 s/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un |$ 20.143,53 1,56%
9.4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un |$ 14.607,61 1,13%
9,5 S/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un |$ 23.372,18 1,81%
9,6 S/C  |V30,90x0,60 de aluminio un |$ 5.118,83 0,40%
9,7 S/IC Puertas de chapa en bajo mesada un |$ 3.033,38 0,23%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/IC Base de cloacas gl [$ 11.540,67 0,89%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 26.412,23 2,04%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl [$ 5.046,76 0,39%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 13.873,12 1,07%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién gl [$ 41.840,64 3,24%
10.6 sS/iC Camara de inspeccion g |$ 6.089,11 0,47%
10.7 S/C  |Ventilaciéon gl [$ 4.189,98 0,32%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilaci6n g |$ 50.766,12 3,93%
10.9 S/IC Cémara séptica gl [$ 18.372,04 1,42%
10.10 S/IC Desagtie pluvial g |$ 7.959,13 0,62%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/IC Cafieria y cajas g |$ 25.484,36 1,97%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl [$ 27.608,06 2,14%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 26.546,21 2,05%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 15.554,56 1,20%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl [$ 14.610,20 1,13%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 12.338,71 0,96%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl [$ 3.318,60 0,26%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y caleféon g |$ 3.198,72 0,25%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |E5malte sintético en carpinteria | m2 | $ 5.045,03 | 0,39%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior [m2 s 2234562  1,73%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 |$ 4.313,16 0,33%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 |$ 510,02 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion térmica de tanque s/art 25 PETP Gl [$ 45.562,64 3,53%
14,4 1323 |Limpieza de obra m2 | $ 6.287,43 0,49%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.291.833,19 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018



