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| OBRA : B° JARDIN DEL SOL - TUNUYAN |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial JULIO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 7.433,82 0,64%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.778,74 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.590,75 0,65%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 59.439,89 5,12%
3,3 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 | $ 11.503,63 0,99%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 | $ 36.064,62 3,11%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 8.542,74 0,74%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 11.968,21 1,03%
3,7 1072 |CV m3 |$ 20.613,80 1,78%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.646,14 0,40%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 8.863,57 0,76%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.342,38 0,37%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.670,69 0,40%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.733,90 0,75%
43 1218 ﬁi’jsrlT?:(;c;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 | s 18.228.95 1.57%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 [$ 400,31 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 [$ 74.767,05 6,44%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m) m2 | $ 4.052,60 0,35%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 [$ 30.280,88 2,61%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 [$ 208.035,02 17,93%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 | $ 9.670,19 0,83%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2|$ 7.714,77 0,66%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 | $ 15.339,04 1,32%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 29.015,37 2,50%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 23.915,38 2,06%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.846,59 0,25%
8,3 1211 |Veredin perimetral m [$ 18.351,58 1,58%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 | $ 7.711,17 0,66%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 33.997,33 2,93%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 | $ 15.129,41 1,30%
8,7 1300 |Z6calo ceramico m [$ 8.611,91 0,74%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un | $ 36.863,98 3,18%
9,2 SIC P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 17.336,90 1,49%
9,3 SIC Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 8.668,45 0,75%
9,4 S/C V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 14.607,61 1,26%
9,5 S/IC V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 35.058,27 3,02%
9,6 S/C V3 0,60x0,60 de aluminio un | $ 3.412,55 0,29%
9,7 S/C Puertas de chapa en bajo mesada un |'$ 3.033,38 0,26%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/iC Base de cloacas g |$ 11.540,67 0,99%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria g |$ 26.412,23 2,28%
10.3 S/IC Colector de tanque de reserva g |$ 5.046,76 0,43%
10.4 S/IC  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 13.873,12 1,20%
10.5 S/IC Artefactos, griferia y colocacion g |$ 73.161,64 6,30%
10.6 SIC Camara de inspeccion g |$ 6.089,11 0,52%
10.7 S/IC Ventilacion g |$ 4.189,98 0,36%
10.8 SIC Enlace a conexion de cloaca g |$ 16.967,83 1,46%
10.9 S/C Desagiie pluvial g |$ 7.959,13 0,69%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/iC Cafieria y cajas g |$ 25.484,36 2,20%
11.2 SIC Cableado llaves y tomas g |$ 27.608,06 2,38%
11.3 S/iC Tablero e interruptores g |$ 26.546,21 2,29%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g |$ 15.554,56 1,34%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C  |Cafieriay llaves de paso interna g |$ 14.610,20 1,26%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 12.338,71 1,06%
12,3 SIC Rejillas de aporte de aire g |$ 3.318,60 0,29%
12,4 S/C Ventilaciones cocina y calefén g |$ 3.198,72 0,28%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 | $ 5.448,64 0,47%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 [$ 24.133,26 2,08%
14 VARIOS
141 1319 |Vidrio de 3 mm m2 | $ 5.056,81 0,44%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 510,02 0,04%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.287,43 0,54%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.160.577,65 100,00%
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