1PV ([£3) MENDOZA
ikwies & GOBIERNO

| OBRA : B° JARDIN DEL SOL - TUNUYAN |

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial JULIO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA ub PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 | $ 6.883,16 0,65%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 [$ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 |$ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3|s 3.497,50 0,33%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 | $ 7.028,47 0,66%
3,2 1052 |Fundaciones m3 | $ 55.036,93 5,16%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 | $ 10.651,51 1,00%
3,4 1102 |Viga Vinculacion m3 | $ 33.393,17 3,13%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 | $ 7.909,94 0,74%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 | $ 11.081,67 1,04%
3,7 1072 |CV m3 |$ 19.086,85 1,79%
3,8 1096 |C1 m3 | $ 4.301,98 0,40%
3,9 1080 |C2 tanque m3 [$ 8.863,57 0,83%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 | $ 4.342,38 0,41%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 [$ 4.324,72 0,41%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 | $ 8.086,94 0,76%
43 1218 /r:gsr:::ét;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 |'s 16.878,66 1,58%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 | $ 400,31 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 |$ 69.228,75 6,50%
5,2 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 | $ 3.752,41 0,35%
53 1948 |Tabique durlock m2 [ $ 28.037,85 2,63%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 |$ 192.625,02 18,08%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 [$ 8.953,88 0,84%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 | $ 7.714,77 0,72%
73 1232 |Bolseado interior m2 | $ 14.202,81 1,33%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 | $ 26.866,08 2,52%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 | $ 22.143,87 2,08%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 | $ 2.846,59 0,27%
8,3 1211 |Veredin perimetral m | $ 16.992,21 1,59%
8,4 1285 |Piso cerdmico en bafio y cocina m2 | $ 7.139,98 0,67%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 | $ 31.479,01 2,95%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 |$ 14.008,72 1,31%
8,7 1300 |Zbcalo ceramico m | $ 7.973,99 0,75%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P10,90x2,10 de chapa / acceso un | $ 16.588,79 1,56%
9,2 S/iC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un | $ 26.005,36 2,44%
9,3 S/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un | $ 20.143,53 1,89%
9,4 S/IC V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 14.607,61 1,37%
9,5 S/iC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un | $ 23.372,18 2,19%
9,6 S/IC V3 0,90x0,60 de aluminio un | $ 5.118,83 0,48%
9,7 S/IC  |Puertas de chapa en bajo mesada un | $ 3.033,38 0,28%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC  |Base de cloacas g |$ 11.540,67 1,08%
10.2 S/IC Agua caliente y fria g |$ 26.412,23 2,48%
10.3 S/C  [Colector de tanque de reserva g |$ 5.046,76 0,47%
10.4 S/C  [Tanque de reserva polietileno tricapa g |$ 13.873,12 1,30%
10.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién g |$ 41.840,64 3,93%
10.6 S/IC Céamara de inspeccién g |$ 6.089,11 0,57%
10.7 S/C  |Ventilacion gl [$ 4.189,98 0,39%
10.8 S/IC Enlace a conexi6n de cloaca g |$ 16.967,83 1,59%
10.9 SIC Desagtie pluvial a |$ 7.959,13 0,75%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 SIC Carieria y cajas g |$ 25.484,36 2,39%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas g |$ 27.608,06 2,59%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores g |$ 26.546,21 2,49%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion g [$ 15.554,56 1,46%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 SIC Cafieriay llaves de paso interna g |$ 14.610,20 1,37%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador g |$ 12.338,71 1,16%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire g |$ 3.318,60 0,31%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén g |$ 3.198,72 0,30%
13 PINTURA
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 [$ 5.045,03 0,47%
13,2 1313 |Pintura latex exterior m2 | $ 22.345,62 2,10%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 [$ 4.313,16 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 | $ 510,02 0,05%
14,3 1323 |Limpieza de obra m2 |$ 6.287,43 0,59%

PRECIO TOTAL VIVIENDA 1.065.683,54 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, AGOSTO DE 2018



