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LICITACIÓN PÚBLICA 
 

2º LLAMADO 
 
 

Expte. Nº: 4346-G-18 
 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 
BELTRÁN NORTE III 

 
17 VIVIENDAS 

 
Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 
 

    
 

Distrito: FRAY LUIS BELTRÁN  
Departamento: MAIPÚ 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 21.111.727,44 (pesos 
veintiun millones ciento once mil setecientos veintisiete con 44/100). 
Plazo de ejecución: 8 Meses (240 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de Apertura de Sobres:  
 
 
 
 

 Hora de Apertura de Sobres:  
 
 
                                                                                  
 

 Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


