
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,60 m2  = Sup. Total = 62,90 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO 2018

  

  

1   
1.1 1000 m2 63,72 119,46$              7.611,84$                   0,49%

1.2 1410 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,65 702,41$              3.967,48$                   0,25%

3   
3,1 1021 m3 1,43 5.589,10$           7.973,85$                   0,51%

3,2 1052 m3 6,50 9.855,88$           64.100,27$                 4,09%

3,3 1063 m3 0,75 16.426,64$         12.347,58$                 0,79%

3,4 1102 m3 2,02 19.125,57$         38.667,32$                 2,47%

3,5 1969 m3 0,45 20.205,26$         9.165,11$                   0,58%

3,6 1915 m3 0,75 16.944,17$         12.736,60$                 0,81%

3,7 1072 m3 0,98 22.341,94$         22.005,92$                 1,40%

3,8 1096 m3 0,25 20.342,49$         5.009,13$                   0,32%

3,9 1080 m3 0,37 25.834,62$         9.507,14$                   0,61%

3,10 1925 m3 0,17 26.540,44$         4.586,19$                   0,29%

4    
4.1 1129 m2 23,91 202,75$              4.848,10$                   0,31%

4.2 1127 m2 35,32 254,34$              8.982,34$                   0,57%

4.3 1218 m2 120,26 157,90$              18.989,01$                 1,21%

4,4 1189 m2 1,44 288,96$              416,10$                      0,03%

5    
5.1 1135 m2 86,96 889,04$              77.312,69$                 4,93%

5,2 S/C m2 8,80 477,19$              4.197,62$                   0,27%

5,3 1948 m2 37,99 796,47$              30.259,05$                 1,93%

6    

7    
7.1 1217 m2 26,92 371,70$              10.007,69$                 0,64%

7.2 2010 m2 13,44 600,80$              8.074,72$                   0,52%

7,3 1232 m2 111,65 143,70$              16.044,69$                 1,02%

7,4 1219 m2 93,33 324,50$              30.286,55$                 1,93%

8    
8.1 1206 m2 52,10 473,57$              24.672,72$                 1,57%

8,2 1437 m2 4,00 743,64$              2.974,56$                   0,19%

8,3 1211 ml 34,56 557,20$              19.256,84$                 1,23%

8,4 1285 m2 9,77 914,62$              8.939,47$                   0,57%

8,5 1285 m2 43,09 914,62$              39.412,70$                 2,51%

8,6 1295 m2 18,05 966,49$              17.441,99$                 1,11%

8,7 1300 ml 45,14 209,13$              9.440,77$                   0,60%

9  

9,1 S/C un 2,00 20.872,20$         41.744,40$                 2,66%

9,2 S/C un 2,00 9.101,87$           18.203,75$                 1,16%

9,3 S/C un 1,00 9.101,87$           9.101,87$                   0,58%

9,4 S/C un 1,00 19.574,20$         19.574,20$                 1,25%

9,5 S/C un 3,00 15.659,36$         46.978,08$                 3,00%

9,6 S/C un 1,00 4.572,82$           4.572,82$                   0,29%

9,7 S/C un 1,00 3.434,96$           3.434,96$                   0,22%

10    
10.1 S/C gl 1,00 11.713,78$         11.713,78$                 0,75%

10.2 S/C gl 1,00 27.996,97$         27.996,97$                 1,79%

10.3 S/C gl 1,00 5.349,57$           5.349,57$                   0,34%

10.4 S/C gl 1,00 14.081,21$         14.081,21$                 0,90%

10.5 S/C gl 1,00 74.259,06$         74.259,06$                 4,74%

10.6 S/C gl 1,00 6.515,35$           6.515,35$                   0,42%

10.7 S/C gl 1,00 4.252,83$           4.252,83$                   0,27%

10.8 S/C gl 1,00 53.363,30$         53.363,30$                 3,40%

10.9 S/C gl 1,00 19.383,62$         19.383,62$                 1,24%

10.10 S/C gl 1,00 8.078,52$           8.078,52$                   0,52%

11     
11.1 S/C gl 1,00 28.542,49$         28.542,49$                 1,82%

11.2 S/C gl 1,00 30.921,03$         30.921,03$                 1,97%

11.3 S/C gl 1,00 29.731,76$         29.731,76$                 1,90%

11.4 S/C gl 1,00 16.410,06$         16.410,06$                 1,05%

12   
12,1 S/C gl 1,00 16.363,43$         16.363,43$                 1,04%

12,2 S/C gl 1,00 13.819,36$         13.819,36$                 0,88%

12,3 S/C gl 1,00 3.716,84$           3.716,84$                   0,24%

12,4 S/C gl 1,00 3.582,57$           3.582,57$                   0,23%

13   
13,1 1306 m2 18,90 304,75$              5.759,69$                   0,37%

13,2 1313 m2 93,33 273,23$              25.501,61$                 1,63%

14    
14,1 1319 m2 6,12 1.027,38$           6.287,59$                   0,40%

14,2 1315 m2 0,54 1.185,78$           640,32$                      0,04%

14,3 S/C Gl 1,00 57.563,43$         57.563,43$                 3,67%

14,4 1323 m2 59,00 111,93$              6.603,87$                   0,42%

1.567.812,00$      100,00%

Pozo absorbente incluye ventilación

424.527,66$               27,08%
inferior lisa prepintada blanca

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

V3 0,60x0,60 de aluminio

S/C m2 67,26 6.311,52$           

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

INSTALACIÓN DE GAS

Cámara séptica 

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Pilastra de medición

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciones

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD.

REVOQUES

OBRA : Bº LOS VIÑEDOS - SAN CARLOS

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

Artefactos, grifería y colocación 

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Estructura y protección térmica de tanque s/art 25 PETP

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas


