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| OBRA : B° LOS VINEDOS - SAN CARLOS

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO 2018

Conexion Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior
| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 7.611,84 0,49%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones [ m3 | ['s 3.967,48 0,25%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 7.973,85 0,51%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 64.100,27 4,09%
3,3 1063 |Hormigdn de vigas de fundacién VF m3 $ 12.347,58 0,79%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 38.667,32 2,47%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 $ 9.165,11 0,58%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 12.736,60 0,81%
3,7 1072 [CV m3 $ 22.005,92 1,40%
3,8 1096 |C1 m3 $ 5.009,13 0,32%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 9.507,14 0,61%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 4.586,19 0,29%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 4.848,10 0,31%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 8.982,34 0,57%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidr6fugo en muro exterior y nucleo m2 s 18.989,01 1,21%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 416,10 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 77.312,69 4,93%
52 S/C  |Mamposteria (A=0.12m) m2 $ 4.197,62 0,27%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 $ 30.259,05 1,93%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | ; m2 $ 424.527,66 27,08%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 10.007,69 0,64%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 8.074,72 0,52%
7,3 1232 |Bolseado interior m2 $ 16.044,69 1,02%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 30.286,55 1,93%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 24.672,72 1,57%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 2.974,56 0,19%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml $ 19.256,84 1,23%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 8.939,47 0,57%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 39.412,70 2,51%
8,6 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 17.441,99 1,11%
8,7 1300 |Zbcalo ceramico ml $ 9.440,77 0,60%
9 CARPINTERIA
9,1 s/iC P1d 1,00x2,10 de chapa / acceso un $ 41.744,40 2,66%
9,2 S/C  |P21,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 18.203,75 1,16%
9.3 S/C  |Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 9.101,87 0,58%
9,4 S/IC  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 19.574,20 1,25%
9,5 S/IC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 46.978,08 3,00%
9,6 S/C  |V30,60x0,60 de aluminio un $ 4.572,82 0,29%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 3.434,96 0,22%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 11.713,78 0,75%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 27.996,97 1,79%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 5.349,57 0,34%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,21 0,90%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 74.259,06 4,74%
10.6 S/IC Camara de inspeccién gl $ 6.515,35 0,42%
10.7 S/C  |Ventilaciéon gl $ 4.252,83 0,27%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacién gl $ 53.363,30 3,40%
10.9 S/C  |Camara séptica gl $ 19.383,62 1,24%
10.10 S/C Desagiie pluvial gl $ 8.078,52 0,52%
11 INSTALACION ELECTRICA
111 S/C |Cafieriay cajas gl $ 28.542,49 1,82%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 1,97%
11.3 S/IC Tablero e interruptores gl $ 29.731,76 1,90%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 16.410,06 1,05%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,04%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 13.819,36 0,88%
12,3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.716,84 0,24%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 3.582,57 0,23%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria | m2 | | | $ 5.759,69 | 0,37%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior | m2 | | | $ 25.501,61 | 1,63%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 6.287,59 0,40%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 640,32 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion térmica de tanque s/art 25 PETP Gl $ 57.563,43 3,67%
14,4 1323 |Limpieza de obra m2 $ 6.603,87 0,42%

PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 1.567.812,00 100,00%
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