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LICITACIÓN PÚBLICA 
2º LLAMADO 

 

Expte. Nº: 4245-F-18 
 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 
LOS VIÑEDOS 

 
38 VIVIENDAS 

 
Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 
 

    
 

Distrito: LA CONSULTA 
Departamento: SAN CARLOS 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 55.353.678,69 (pesos 
cincuenta y cinco millones tres cientos cincuenta y tres mil seiscientos 
setenta y ocho con 69/100. 
Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de Apertura de Sobres:  
 
 
 
 

 Hora de Apertura de Sobres:  
 
 
                                                                                  
 

 Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


