1PV (€3 MENDOZA
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| OBRA : B° LOS VINEDOS - SAN CARLOS

VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Refere ncial AGOSTO 2018

Conexién Inst. Sanitaria: A pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana

Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura exterior

| N°ITEM | COD. | ITEMS DE OBRA | ub | CANT | UT\IIT'II'EACFIQ?O PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 7.048,00 0,49%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones | m3 | B 3.672,18 0,25%
3 HORMIGONES
3,1 1021 |Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 $ 7.383,20 0,51%
3,2 1052 |Fundaciones m3 $ 59.352,10 4,09%
33 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 11.432,94 0,79%
3,4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 35.803,07 2,47%
3,5 1969 |Viga cumbrera m3 $ 8.486,21 0,59%
3,6 1915 |Viga Dintel m3 $ 11.793,15 0,81%
3,7 1072 |CV m3 $ 20.375,85 1,40%
3,8 1096 |[C1 m3 $ 4.638,09 0,32%
3,9 1080 |C2 tanque m3 $ 9.507,14 0,66%
3,10 1925 |Losa maciza de tanque m3 $ 4.586,19 0,32%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 4.488,98 0,31%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 8.316,98 0,57%
43 1218 ﬁ:]s::é%n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo m2 s 17.582,42 1,21%
4,4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 416,10 0,03%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 [Mamposteria (A=0.17m) m2 $ 71.585,82 4,94%
52 S/IC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 3.886,69 0,27%
5,3 1948 |Tabique durlock m2 $ 28.017,64 1,93%
6 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa
6.1 sic | X m2 $ 393.081,17 27,10%
inferior lisa prepintada blanca
7 REVOQUES
7.1 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 9.266,38 0,64%
7.2 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 8.074,72 0,56%
73 1232 |Bolseado interior m2 $ 14.856,19 1,02%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 28.043,10 1,93%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 22.845,11 1,57%
8,2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 2.974,56 0,21%
8,3 1211 |Veredin perimetral ml $ 17.830,41 1,23%
8,4 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 $ 8.277,29 0,57%
8,5 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 36.493,24 2,52%
8,6 1295 |[Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 16.149,99 1,11%
8,7 1300 |Zébcalo ceramico ml $ 8.741,45 0,60%
9 CARPINTERIA
9,1 S/IC P1 0,90x2,10 de chapa / acceso un $ 18.784,98 1,30%
9,2 S/IC P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 27.305,62 1,88%
9,3 s/C P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero un $ 22.810,33 1,57%
9,4 S/C  |V11,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 19.574,20 1,35%
9,5 S/IC V21,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 31.318,72 2,16%
9,6 S/C  |V30,90x0,60 de aluminio un $ 6.859,23 0,47%
9,7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 3.434,96 0,24%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 11.713,78 0,81%
10.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 27.996,97 1,93%
10.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 5.349,57 0,37%
10.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 14.081,21 0,97%
10.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 42.468,25 2,93%
10.6 sS/iC Camara de inspeccion gl $ 6.515,35 0,45%
10.7 S/C  |Ventilaciéon gl $ 4.252,83 0,29%
10.8 S/C  |Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 53.363,30 3,68%
10.9 S/IC Cémara séptica gl $ 19.383,62 1,34%
10.10 S/IC Desagtie pluvial gl $ 8.078,52 0,56%
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/C |Cafieriay cajas gl $ 28.542,49 1,97%
11.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl $ 30.921,03 2,13%
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 29.731,76 2,05%
11.4 S/C  |Pilastra de medicion gl $ 16.410,06 1,13%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 16.363,43 1,13%
12,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 13.819,36 0,95%
12,3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 3.716,84 0,26%
12,4 S/C  |Ventilaciones cocina y caleféon gl $ 3.582,57 0,25%
13 PINTURA
13,1 | 1306 |E5malte sintético en carpinteria | m2 | | | $ 5.333,05 | 0,37%
13,2 | 1313 |Pintura latex exterior [ m2 | | ['s 23.612,60 |  1,63%
14 VARIOS
14,1 1319 |Vidrio de 3 mm m2 $ 5.362,94 0,37%
14,2 1315 |Vidrio de 4 mm m2 $ 640,32 0,04%
14,3 S/C  |Estructura y proteccion térmica de tanque s/art 25 PETP Gl $ 57.563,43 3,97%
14,4 1323 |Limpieza de obra m2 $ 6.603,87 0,46%

PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 1.450.501,52 100,00%

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018



