
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS 
Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% =  3,20 m2  = Sup. Total = 59,00 m2

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO 2018

  

   

1   
1.1 1000 m2 59,00 119,46$              7.048,00$                   0,49%

1.2 1410 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

1.3 1413 m3 0,00 -$                   -$                            0,00%

2    
2.1 1010 m3 5,23 702,41$              3.672,18$                   0,25%

3   
3,1 1021 m3 1,32 5.589,10$           7.383,20$                   0,51%

3,2 1052 m3 6,02 9.855,88$           59.352,10$                 4,09%

3,3 1063 m3 0,70 16.426,64$         11.432,94$                 0,79%

3,4 1102 m3 1,87 19.125,57$         35.803,07$                 2,47%

3,5 1969 m3 0,42 20.205,26$         8.486,21$                   0,59%

3,6 1915 m3 0,70 16.944,17$         11.793,15$                 0,81%

3,7 1072 m3 0,91 22.341,94$         20.375,85$                 1,40%

3,8 1096 m3 0,23 20.342,49$         4.638,09$                   0,32%

3,9 1080 m3 0,37 25.834,62$         9.507,14$                   0,66%

3,10 1925 m3 0,17 26.540,44$         4.586,19$                   0,32%

4    
4.1 1129 m2 22,14 202,75$              4.488,98$                   0,31%

4.2 1127 m2 32,70 254,34$              8.316,98$                   0,57%

4.3 1218 m2 111,35 157,90$              17.582,42$                 1,21%

4,4 1189 m2 1,44 288,96$              416,10$                      0,03%

5    
5.1 1135 m2 80,52 889,04$              71.585,82$                 4,94%

5,2 S/C m2 8,15 477,19$              3.886,69$                   0,27%

5,3 1948 m2 35,18 796,47$              28.017,64$                 1,93%

6    

7    
7.1 1217 m2 24,93 371,70$              9.266,38$                   0,64%

7.2 2010 m2 13,44 600,80$              8.074,72$                   0,56%

7,3 1232 m2 103,38 143,70$              14.856,19$                 1,02%

7,4 1219 m2 86,42 324,50$              28.043,10$                 1,93%

8    
8.1 1206 m2 48,24 473,57$              22.845,11$                 1,57%

8,2 1437 m2 4,00 743,64$              2.974,56$                   0,21%

8,3 1211 ml 32,00 557,20$              17.830,41$                 1,23%

8,4 1285 m2 9,05 914,62$              8.277,29$                   0,57%

8,5 1285 m2 39,90 914,62$              36.493,24$                 2,52%

8,6 1295 m2 16,71 966,49$              16.149,99$                 1,11%

8,7 1300 ml 41,80 209,13$              8.741,45$                   0,60%

9    
9,1 S/C un 1,00 18.784,98$         18.784,98$                 1,30%

9,2 S/C un 3,00 9.101,87$           27.305,62$                 1,88%

9,3 S/C un 1,00 22.810,33$         22.810,33$                 1,57%

9,4 S/C un 1,00 19.574,20$         19.574,20$                 1,35%

9,5 S/C un 2,00 15.659,36$         31.318,72$                 2,16%

9,6 S/C un 1,00 6.859,23$           6.859,23$                   0,47%

9,7 S/C un 1,00 3.434,96$           3.434,96$                   0,24%

10    
10.1 S/C gl 1,00 11.713,78$         11.713,78$                 0,81%

10.2 S/C gl 1,00 27.996,97$         27.996,97$                 1,93%

10.3 S/C gl 1,00 5.349,57$           5.349,57$                   0,37%

10.4 S/C gl 1,00 14.081,21$         14.081,21$                 0,97%

10.5 S/C gl 1,00 42.468,25$         42.468,25$                 2,93%

10.6 S/C gl 1,00 6.515,35$           6.515,35$                   0,45%

10.7 S/C gl 1,00 4.252,83$           4.252,83$                   0,29%

10.8 S/C gl 1,00 53.363,30$         53.363,30$                 3,68%

10.9 S/C gl 1,00 19.383,62$         19.383,62$                 1,34%

10.10 S/C gl 1,00 8.078,52$           8.078,52$                   0,56%

11     
11.1 S/C gl 1,00 28.542,49$         28.542,49$                 1,97%

11.2 S/C gl 1,00 30.921,03$         30.921,03$                 2,13%

11.3 S/C gl 1,00 29.731,76$         29.731,76$                 2,05%

11.4 S/C gl 1,00 16.410,06$         16.410,06$                 1,13%

12   
12,1 S/C gl 1,00 16.363,43$         16.363,43$                 1,13%

12,2 S/C gl 1,00 13.819,36$         13.819,36$                 0,95%

12,3 S/C gl 1,00 3.716,84$           3.716,84$                   0,26%

12,4 S/C gl 1,00 3.582,57$           3.582,57$                   0,25%

13   
13,1 1306 m2 17,50 304,75$              5.333,05$                   0,37%

13,2 1313 m2 86,42 273,23$              23.612,60$                 1,63%

14    
14,1 1319 m2 5,22 1.027,38$           5.362,94$                   0,37%

14,2 1315 m2 0,54 1.185,78$           640,32$                      0,04%

14,3 S/C Gl 1,00 57.563,43$         57.563,43$                 3,97%

14,4 1323 m2 59,00 111,93$              6.603,87$                   0,46%

1.450.501,52$      100,00%

Pozo absorbente incluye ventilación

Cámara séptica 

Esmalte sintético en carpintería

Aislacion hidrófuga en losa de tanque

INSTALACIÓN DE GAS

Desagüe pluvial

Cañería exterior, gabinete y regulador

Cableado llaves y tomas

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y llaves de paso interna

Vidrio de 4 mm 

Pintura latex exterior

Remarque en aberturas

Bolseado interior

PINTURA

Agua caliente y fria 

Cañería y cajas

Artefactos, grifería y colocación 

Rejillas de aporte de aire

Tablero e interruptores

Pintura exterior

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

Ventilaciones cocina y calefón

Puertas de chapa en bajo mesada

Limpieza de obra 

VARIOS

Vidrio de 3 mm 

Base de cloacas

Revoque exterior fratazado entrefino

Revoque interior grueso hidrófugo

Piso cerámico en toda la vivienda

Ventilación

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio

INSTALACIÓN SANITARIA

Tanque de reserva polietileno tricapa

Hormigón de vigas de fundación VF

AISLACIONES

Losa maciza de tanque

CUBIERTA DE TECHO 

REVOQUES

OBRA : BARRIO JUVENTUD SANCARLINA - SAN CARLOS

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANT

Vivienda Indiv. Cub. Liviana
Conexión Inst. Sanitaria: A pozo

Hormigón de limpieza alt=0.05m

CV

Viga cumbrera

C2 tanque

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2018

Preparación y replanteo

Relleno y compactación

Fundaciones

EXCAVACIONES

Excavaciónes

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio

TRABAJOS PRELIMINARES

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

HORMIGONES

Viga Dintel

C1

Viga Vinculación

Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundación

Aislacion vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y nucleo 
húmedo

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 60mm + chapa

Aislacion horizontal c/ concreto hidrófugo 

Mamposteria ( A=0.17m ) 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Tabique durlock 

6.1

V3 0,90x0,60 de aluminio

 CARPINTERÍA

Camara de inspección

Piso cerámico en baño y cocina

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

Colector de tanque de reserva

P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Zócalo cerámico 

S/C m2 62,28 6.311,52$           

Estructura y protección térmica de tanque s/art 25 PETP

393.081,17$               27,10%
inferior lisa prepintada blanca

Veredin perimetral

Contrapiso interior

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Vereda de acceso 

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Pilastra de medición


