
Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

OBRA: “AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL MEDIA PRESIÓN”

UBICACIÓN: CALLE H. IRIGOYEN - LAS CATITAS – SANTA ROSA- MENDOZA

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº DE PLANO (ECOGAS): 12256

DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD PRECIO TOTAL

CALLE H. IRIGOYEN

% inc. PRECIO
UNITARIO

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisión y Colocación de Caño 50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisión y Colocación de Caño 50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisión y Colocación de Caño50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00

Zanjeo 7,90% 350 m $ 16,00 $ 5.600,00

Provisión y Colocación de Caño 63 mm 13,82% 350 m $ 28,00 $ 9.800,00

Tapado de zanja 8,89% 350 m $ 18,00 $ 6.300,00

Empalmes, Tareas Complementarias y
Habilitación de la Red. 21,16% 1 unidad $ 15.000,00 $ 15.000,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA

CALLE GUIÑAZÚ

CALLE J. B. JUSTO

CALLE RUTA NAC. Nº 7

Empalmes, Tareas Complementarias y
Habilitación de la Red. 21,16% 1 unidad $ 15.000,00 $ 15.000,00

100,00% $70.900,00

Municipalidad de Santa Rosa
(Mendoza)

VALOR TOTAL DE LA OBRA





OBRA: “CONSTRUCCIÓN  CUNETAS, CORDÓN, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACIÓN: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA
ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM

Nº

1 DEMOLICIÓN DE HORMIGONES 3,59 1,00 gl. $ 148.800,00 $ 148.800,00

2 EJECUCIÓN CORDON  - Hº 350kg - Hormigonado, materiales y mano de obra.
Incluido niveles y Limpieza de Obra 5,63 1000,00 ml $ 233,75 $ 233.750,00

3 EJECUCIÓN  BANQUINA - Hº 350kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano
de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 14,55 1000,00 ml $ 603,75 $ 603.750,00

4 EJECUCIÓN CUNETA 60x40 - Esp. 15cm - Hº 300 kg - Perfilado y Hormigonado,
materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 29,31 1000,00 ml $ 1.216,25 $ 1.216.250,00

5 EJECUCIÓN ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano
de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 30,21 150,00 ml $ 8.357,50 $ 1.253.625,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  PRIVADAS y VIVIENDA

DESCRIPCIÓN % inc. CANT. UN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

5 EJECUCIÓN ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano
de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 30,21 150,00 ml $ 8.357,50 $ 1.253.625,00

6
EJECUCIÓN PUENTE PEATONAL DE ESQUINA Y DOS RAMPAS - Hº 30kg
Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de
Obra

5,94 30,00 un $ 8.215,00 $ 246.450,00

7
EJECUCIÓN PUENTE VEHICULAR DE 3,00m.-Ø8mm C/18cm en las dos
direcciones- esp. 20cm - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
Incluido niveles y Limpieza de Obra

8,84 50,00 un $ 7.336,25 $ 366.812,50

8 EJECUCIÓN PUENTE PEATONAL DE 1mx1,m - esp. 10cm  Perfilado y
Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 1,94 50,00 un $ 1.611,25 $ 80.562,50

100,00 $ 4.150.000,00



OBRA: “CONSTRUCCIÓN  CUNETAS, CORDÓN, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACIÓN: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA.

ÍTEM
Nº 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 DEMOLICIÓN DE HORMIGONES 3,59

2 EJECUCIÓN CORDON  - Hº 350kg - Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles
y Limpieza de Obra 5,63

3 EJECUCIÓN  BANQUINA - Hº 350kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
Incluido niveles y Limpieza de Obra 14,55

4 EJECUCIÓN CUNETA 60x40 - Esp. 15cm - Hº 300 kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y
mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 29,31

5 EJECUCIÓN ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
Incluido niveles y Limpieza de Obra 30,21

DESCRIPCIÓN % inc.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  PRIVADAS y VIVIENDA

5 MES 6 MES4 MES1 MES 2 MES 3 MES

5 EJECUCIÓN ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
Incluido niveles y Limpieza de Obra 30,21

6 EJECUCIÓN PUENTE PEATONAL DE ESQUINA Y DOS RAMPAS - Hº 30kg Perfilado y
Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 5,94

7 EJECUCIÓN PUENTE VEHICULAR DE 3,00m.-Ø8mm C/18cm en las dos direcciones- esp.
20cm - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 8,84

8 EJECUCIÓN PUENTE PEATONAL DE 1mx1,m - esp. 10cm  Perfilado y Hormigonado,
materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 1,94

100

AVANCE FÍSICO MENSUAL
84% 100%

17,00% 18,00% 15,00% 16,00%
32,00% 50,00% 69,00%15,00%

19,00%15,00%



OBRA: “CONSTRUCCIÓN  CUNETAS, CORDÓN, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACIÓN: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA

$ 4.150.000,00

MES % DE AVANCE % ACUMULADO MES $ DE AVANCE $ ACUMULADO
1 15,00% 15,00% 1 $ 622.500,00 $ 622.500,00
2 17,00% 32,00% 2 $ 705.500,00 $ 1.328.000,00
3 18,00% 50,00% 3 $ 747.000,00 $ 2.075.000,00
4 19,00% 69,00% 4 $ 788.500,00 $ 2.863.500,00
5 15,00% 84,00% 5 $ 622.500,00 $ 3.486.000,00
6 16,00% 100,00% 6 $ 664.000,00 $ 4.150.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  PRIVADAS y VIVIENDA

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

MONTO TOTAL DE  CONSTRUCCION
PLAN DE TRABAJO CURVA DE INVERSIONES

$ 4.150.000,00

MES % DE AVANCE % ACUMULADO MES % DE AVANCE % ACUMULADO
1 15,00% 15,00% 1 $ 622.500,00 $ 622.500,00
2 17,00% 32,00% 2 $ 705.500,00 $ 1.328.000,00
3 18,00% 50,00% 3 $ 747.000,00 $ 2.075.000,00
4 19,00% 69,00% 4 $ 788.500,00 $ 2.863.500,00
5 15,00% 84,00% 5 $ 622.500,00 $ 3.486.000,00
6 16,00% 100,00% 6 $ 664.000,00 $ 4.150.000,00

PLAN DE TRABAJO CURVA DE INVERSIONES
MONTO TOTAL DE  CONSTRUCCION

$ 0,00
$ 500.000,00

$ 1.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 2.000.000,00
$ 2.500.000,00
$ 3.000.000,00
$ 3.500.000,00
$ 4.000.000,00
$ 4.500.000,00

1 2 3 4 5 6
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% de avance

% acumulado



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  PRIVADAS y VIVIENDA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  PRIVADAS y VIVIENDA


