DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

OBRA: “AMPLIACION RED DE GAS NATURAL MEDIA PRESION”

UBICACION: CALLE H. IRIGOYEN - LAS CATITAS — SANTA ROSA- MENDOZA

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

ASUNTO: COMPUTO Y PRESUPUESTO

N° DE PLANO (ECOGAS): 12256

DESCRIPCION % inc. CANT. UNIDAD UT\IT'II'EEFIQ?O PRECIO TOTAL

CALLE H. IRIGOYEN

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisién y Colocaciéon de Cafio 50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00
CALLE J. B. JUSTO

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisién y Colocacion de Cafio 50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00

CALLE RUTA NAC. N° 7

Zanjeo 4,51% 200 m $ 16,00 $ 3.200,00

Provisién y Colocacion de Cafio50 mm 6,49% 200 m $ 23,00 $ 4.600,00

Tapado de zanja 5,08% 200 m $ 18,00 $ 3.600,00

CALLE GUINAZU

Zanjeo 7,90% 350 m $ 16,00 $ 5.600,00

Provisién y Colocacion de Cafio 63 mm 13,82% 350 m $ 28,00 $9.800,00

Tapado de zanja 8,89% 350 m $ 18,00 $ 6.300,00

Er;bﬁﬁtl;?;n Tdir;a;;?mp'emema”as y 21,16% 1 unidad | $15.000,00 |  $15.000,00
100,00% VALOR TOTAL DE LA OBRA $70.900,00

-;'-"'
Municipalidad de Santa Rosa
(Mendoza)







MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS y VIVIENDA

OBRA: “CONSTRUCCION CUNETAS, CORDON, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACION: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA
ASUNTO: COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM
DESCRIPCION % inc. CANT. UN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
NO
1 |DEMOLICION DE HORMIGONES 3,59 1,00 gl. $ 148.800,00 $ 148.800,00
EJECUCION CORDON - He 350kg - Hormigonado, materiales y mano de obra.
2 Incluido niveles y Limpieza de Obra 563 1000,00 ml $233,75 $ 233.750,00
EJECUCION BANQUINA - He 350kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano
3 |de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 14,55 1000,00 | ml $ 603,75 $ 603.750,00
EJECUCION CUNETA 60x40 - Esp. 15cm - H° 300 kg - Perfilado y Hormigonado,
4 materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 29,31 1000,00 mi $1.216,25 $1.216.250,00
EJECUCION ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano
5 |de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 30,21 150,00 ml $8.357,50 $1.253.625,00
EJECUCION PUENTE PEATONAL DE ESQUINA Y DOS RAMPAS - H° 30kg
6 |Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de 5,94 30,00 un $8.215,00 $ 246.450,00
Obra
EJECUCION PUENTE VEHICULAR DE 3,00m.-@8mm C/18cm en las dos
7 |direcciones- esp. 20cm - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra. 8,84 50,00 un $7.336,25 $366.812,50
Incluido niveles y Limpieza de Obra
EJECUCION PUENTE PEATONAL DE 1mx1,m - esp. 10cm Perfilado y
8 Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra 1,94 50,00 un $1.611,25 $80.562,50
100,00 $ 4.150.000,00




MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS y VIVIENDA
OBRA: “CONSTRUCCION CUNETAS, CORDON, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACION: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA.

I~ /~\CE FisICO MENSUAL

iTEM DESCRIPCION % inc. 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
N° 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3
1 DEMOLICION DE HORMIGONES 3,59
2 EJECUCION CORDON - H° 350kg - Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles 563
y Limpieza de Obra !
EJECUCION BANQUINA - H° 350kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
3 ) ) < 14,55
Incluido niveles y Limpieza de Obra
EJECUCION CUNETA 60x40 - Esp. 15cm - H° 300 kg - Perfilado y Hormigonado, materiales y
4 . . P 29,31
mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra
EJECUCION ALCANTARILLA s/detalle - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra.
5 ) ) P 30,21
Incluido niveles y Limpieza de Obra
EJECUCION PUENTE PEATONAL DE ESQUINA Y DOS RAMPAS - H° 30kg Perfilado y
6 : . ) ) I 5,94
Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra
7 EJECUCION PUENTE VEHICULAR DE 3,00m.-@8mm C/18cm en las dos direcciones- esp. 884
20cm - Perfilado y Hormigonado, materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra !
EJECUCION PUENTE PEATONAL DE 1mx1,m - esp. 10cm Perfilado y Hormigonado,
8 N M - 1,94
materiales y mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra
100 15,00% 17,00% 18,00% 19,00% 15,00% 16,00%
15,00% 32,00% | 50,00% | 69,00% 84% | 100%




MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS y VIVIENDA
OBRA: “CONSTRUCCION CUNETAS, CORDON, BANQUINA Y ALCANTARILLAS CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO"
UBICACION: DISTRITOS LA DORMIDA, LAS CATITAS Y VILLA CABECERA DEPARTAMENTO SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

| MONTO TOTAL DE CONSTRUCCION | $ 4.150.000,00 |

MES | % DE AVANCE|% ACUMULADO| MES | $ DE AVANCE $ ACUMULADO
1 15,00% 15,00% 1 $ 622.500,00 $ 622.500,00
2 17,00% 32,00% 2 $ 705.500,00 $ 1.328.000,00
3 18,00% 50,00% 3 $ 747.000,00 $ 2.075.000,00
4 19,00% 69,00% 4 $ 788.500,00 $ 2.863.500,00
5 15,00% 84,00% 5 $ 622.500,00 $ 3.486.000,00
6 16,00% 100,00% 6 $ 664.000,00 $ 4.150.000,00

Curva de Inversiones

$ 4.500.000,00
$4.000.000,00

$3.500.000,00
$3.000.000,00

$2.500.000,00
$2.000.000,00

Montos

$1.500.000,00
$1.000.000,00

$500.000,00

$0,00

= 9% de avance

% acumulado










