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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 1º - OBJETO: EJECUCION DE PINTURA EN (2do Piso, 1er Piso, Planta Baja inferior, 1er Subsuelo, 2do Subsuelo y Patios) DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.

ARTICULO 2º - UBICACIÓN: Los trabajos se ejecutarán en dependencias del Edificio Sede del Instituto Provincial de la Vivienda, Calle Lavalle Nº 92 de Ciudad, Mendoza.

ARTICULO 3º - PLAZO DE EJECUCION: Cinco meses (150 días corridos)  a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

ARTICULO 4º - DOMICILIO DEL PROPONENTE:  Se deberá fijar domicilio especial en un radio no mayor de 20 kms de distancia contada desde la Sede del Instituto Provincial de la Vivienda, ubicado en Calle Lavalle Nº 92 de la Ciudad de Mendoza

ARTICULO 5º - PERSONAL EN OBRA: La/s firma/s que resulte/n adjudicataria/s solo empleará para la ejecución de los trabajos operarios competentes y calificados, con experiencia  y habilidad para ejecutar correctamente los trabajos.  El personal deberá contar con seguro asignado y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del Articulo 3º.

ARTICULO 6º - SEGUROS: De acuerdo a la Ley 24.457, la Contratista deberá acreditar ante el IPV la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia o subcontratado, a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).  La Contratista es el responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la Construcción. 

El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes seguros:
a - Daños a Terceros.
b - Incendio.
c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)
Entrega de Pólizas

Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni a la
iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufran la iniciación de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la contratación de cualquiera de los seguros especificados en el presente artículo, la Contratista será sancionada de conformidad a lo establecido en el presente pliego.

Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un millón) y un máximo de $3.000.000 (pesos tres millones).
b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por el monto total del Contrato de obra.
c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el Contratista
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción
Provisoria Total de la obra.

ARTICULO 7º - SEGURIDAD EN LA OBRA: La Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar cualquier tipo de accidente del personal perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda o a terceros, cuando de ingreso o salida de escombros, materiales, herramientas, enseres, etc. se trate;  para ello deberá prever la delimitación de la zona de trabajo.  Se deberá tener en cuenta el cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, (Ley 19.587 y Decreto Reglamentario 351/79), tales como: cascos, guantes, calzados con protección, indumentaria acorde a la obra a ejecutar, etc.

ARTICULO 8º - ESCOMBROS Y LIMPIEZA: El mantenimiento del orden y la limpieza de la obra se harán en forma permanente.  Los escombros y residuos deberán ser retirados de las áreas de trabajo sin entorpecer las normales actividades del Instituto Provincial de la Vivienda.  Los escombros serán retirados en contenedores provistos por la empresa y cuya ubicación será determinada por la Intendencia del Instituto Provincial de la Vivienda.  La Contratista ejecutará una limpieza general completa y perfecta de la obra antes de su recepción definitiva.

ARTICULO 9º - DIAS Y HORARIO DE TRABAJO: Dada las características y lugares donde se llevaran a cabo las obras, estas deberán realizarse de lunes a viernes a partir de las 15:30 hrs en adelante y; sábados en horario diurno y vespertino.

ARTICULO 10º - PLAZO DE GARANTIA:  La Contratista deberá fijar plazo de garantía por la obra a ejecutar, como así también las instalaciones a efectuar para el funcionamiento de los  equipos a instalar;  siendo como mínimo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción provisoria de la misma y hasta la recepción definitiva.

ARTICULO 11º - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA: La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se advirtieran con motivo de los materiales  suministrados, durante el plazo de garantía de la obra.

ARTICULO 12º  - MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas  90 días corridos, de lo contrario  perderán el depósito de garantía.
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el Artículo 24° de la Ley Nº 4416.
ARTICULO 13º: VISITA LA SITIO-  El oferente deberá realizar obligatoriamente la vista al sitio en donde se realizara la obra. La fecha de visita será establecida por comunicado, el cual se publicara en pagina web IPV y Portal de Compras de la Provincia de Mendoza.
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