1PV (€3 MENDOZA
il &Y GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Obra Faltante)
Manzana"Ay B" 49 Viviendas (Manz A 11 Viv. + Manz B 38 Viv.)

VILLA TULUMAYA DEPTO. LAVALLE

Obra Faltante al 30/06/2018

Mes Referencial: AGOSTO DE 2018
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

$42.097.458,08

Obra faltante Viviendas de Integracion 49 $850.131.80

Sociocomunitaria. Villa Tulumaya. Manzana"Ay B"
PRECIOTOT AL (viviendas) $42.097.458,08

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

0,
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL ¥ DE
UNITARIO INCID.
Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana Ay B 1 $680.082,96 $680.082,96 100,00%
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $680.082,96 100,00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0,
RUBRO PRECIO TOTAL ¥ DE
INCID.
VIVIENDA $42.097.458,08 98,41%
OBRAS COMPLEMETARIAS $680.082,96 1,59%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $42.777.541,04
$42.777.541,04 100,00%

PRECIO TOTAL OBRAS

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 04/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



