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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

Expte. Nº:  6720-G-2018 
 

 

 

 

OBRA: TERMINACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN MANZANAS “A y B”  

BARRIO VILLA TULUMAYA 

49 VIVIENDAS 
 

 
 
 

    
 

Distrito: VILLA TULUMAYA 

Departamento: LAVALLE 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 42.777.541,04 (pesos 

cuarenta y dos millones setecientos setenta y siete mil quinientos 

cuarenta y uno con 04/100). 

Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 

 

 

 

� Fecha de Apertura de Sobres:  
 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  
 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 


