
Manzana A: 11 Viviendas

Manzana B: 38 Viviendas

P r e s u p u e s t o   O f i c i a l  : Mes Refere ncial AGOSTO DE 2018

1  

1.1 1486 m2 1.946,49 193,87$               377.362,65$                 55,49%

2  

2.1 1487 m3 28,58 746,94$               21.346,17$                   3,14%

3  

3.1 S/C Un 44,00 1.628,56$            71.656,85$                   10,54%

4  

4.1 S/C m2 614,52 142,86$               87.788,63$                   12,91%

4.2 S/C m2 341,40 357,14$               121.928,66$                 17,93%

 680.082,96$          100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

Reposicion armadura de columnas cortadas (Vandalizadas)

Rotura contrapiso existente c/retiro de escombros

CONTRAPISO

PRECIO TOTAL OBRAS DE REPOSICION Manzana "A y B"

Desmonte rollizos, machimbre y aislaciones parciales

CUBIERTA DE TECHOS

Desmonte rollizos

HORMIGON ARMADO

Retiro de mamposteria vandalizada

MAMPOSTERIA

OBRAS DE REPOSICION BARRIO VILLA TULUMAYA (Manzana "A y B" 49 Viviendas Villa Tulumaya - Dpto Lavalle)

PRECIO TOTAL
PRECIO 

UNITARIO
% INCIDENCIAUD CANTN° ITEM COD. ITEMS DE OBRA


