
Obra Faltante al 30/06/2018

PRECIO

UNITARIO

Obra faltante Viviendas de Integracion 
Sociocomunitaria. Villa Tulumaya. Manzana "A y B" 

49 $859.131,80

PRECIO % DE
UNITARIO INCID.

Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana A y B 1 $680.082,96 $680.082,96 100,00%

$680.082,96 100,00%

% DE
INCID.

98,41%

1,59%

100,00%

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 04/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

 OBRAS COMPLEMETARIAS $680.082,96

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $42.777.541,04

P R E C I O   T O T A L  OBRAS $42.777.541,04

$42.097.458,08

P R E C I O   T O T A L (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL  (1+2)

VIVIENDA $42.097.458,08

P R E C I O T O T A L (Viviendas)

RUBRO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

$42.097.458,08

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO VILLA TULUMAYA (Obra Faltante)                                
Manzana "A y B" 49 Viviendas (Manz A 11 Viv. + Manz B 38 Viv.) 

VILLA TULUMAYA DEPTO. LAVALLE

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA        (1)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

Mes  Referencial: AGOSTO DE 2018


