
Obra Faltante al 30/06/2018

PRECIO

UNITARIO

Obra faltante Viviendas de Integracion 
Sociocomunitaria. Villa Tulumaya. Manzana "E" 

42 $866.046,42

PRECIO % DE
UNITARIO INCID.

Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana E 1 $7 21.979,20 $721.979,20 100,00%

$721.979,20 100,00%

% DE
INCID.

98,05%

1,95%

100,00%

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECI ENTOS VEINTINUEVE CON 01/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

CANT PRECIO TOTAL

$36.373.949,81

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACIÓN BARRIO VILL A TULUMAYA (Obra Faltante)                                                                              
Manzana "E" 42 Viviendas 

VILLA TULUMAYA DEPTO. LAVALLE

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA        (1)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

Mes  Referencial: AGOSTO DE 2018

$36.373.949,81

P R E C I O   T O T A L (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL  (1+2)

VIVIENDA $36.373.949,81

P R E C I O T O T A L (Viviendas)

RUBRO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)   (2)

RUBRO

 OBRAS COMPLEMETARIAS $721.979,20

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $37.095.929,01

P R E C I O   T O T A L  OBRAS $37.095.929,01


