1PV ([£3) MENDOZA
"Haeavionds &Y GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO VILL A TULUMAYA (Obra Faltante)

Manzana "E" 42 Viviendas
Obra Faltante al 30/06/2018

VILLA TULUMAYA DEPTO. LAVALLE

Mes Referencial: AGOSTO DE 2018
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
Obra faltante Viviendas de Integracion 42 $866.046,42 $36.373.949,81
Sociocomunitaria. Villa Tulumaya. Manzana "E

$36.373.949,81

PRECIOTOTAL (Viviendas)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)
0
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL ¥ DE
UNITARIO INCID.
Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana E 1 $7 21.979,20 $721.979,20 100,00%

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $721.979,20 100,00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0,
PRECIO TOTAL % DE
INCID.

RUBRO
98,05%

VIVIENDA $36.373.949,81

$721.979,20 1,95%

OBRAS COMPLEMETARIAS

$37.095.929,01
$37.095.929,01 100,00%

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)
PRECIO TOTAL OBRAS

TREINTA 'Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECI ENTOS VEINTINUEVE CON 01/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



