1PV (£3) MENDOZA
"iklies '€ GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO 5 DE JULIO - HIGUERITAS (Obra Faltante)
Manzana "D , E y F" 30 Viviendas (Manz D 3 Viv. + M anz E 14 Viv. + Manz. F 13 Viv.)

DEPTO. GUAYMALLEN

Obra Faltante al 30/10/2018

Mes Referencial: AGOSTO DE 2018
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

Obra faltante Viviendas de Integracion
Sociocomunitaria. B® 5 DE JULIO - HIGUERITAS. 30 $968.012,00 $29.040.360,13
Manzana "D, Ey F"

PRECIOTOT AL (viviendas) $29.040.360,13

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

0
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL %o DE
UNITARIO INCID.
"I:'rabajos de reposicion en viviendas de ManzanaD,E y 1 $505.021,79 $505.021,79 100,00%
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $505.021,79 100,00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDA $29.040.360,13 98,29%
OBRAS COMPLEMETARIAS $505.021,79 1,71%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $29.545.381,92
PRECIO TOTAL OBRAS $29.545.381,92 100,00%

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y UNO CON 92/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



