



PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO 5 DE JULIO - HIGUERITAS (Obra Faltante)
Manzana "D , E y F" 30 Viviendas (Manz D 3 Viv. + Manz E 14 Viv. + Manz. F 13 Viv.)
DEPTO. GUAYMALLEN

Obra Faltante al 30/10/2018

Mes Referencial: AGOSTO DE 2018

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (1)

RUBRO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Obra faltante Viviendas de Integracion Sociocomunitaria. B° 5 DE JULIO - HIGUERITAS. Manzana "D, E y F"	30	\$968.012,00	\$29.040.360,13
P R E C I O T O T A L (Viviendas)			\$29.040.360,13

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE INCID.
Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana D, E y F	1	\$505.021,79	\$505.021,79	100,00%
P R E C I O T O T A L (Obras Complementarias)			\$505.021,79	100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

RUBRO	PRECIO TOTAL	% DE INCID.
VIVIENDA	\$29.040.360,13	98,29%
OBRAS COMPLEMETARIAS	\$505.021,79	1,71%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)	\$29.545.381,92	
P R E C I O T O T A L OBRAS	\$29.545.381,92	100,00%

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 92/100.-