
Obra Faltante al 30/10/2018

PRECIO

UNITARIO

Obra faltante Viviendas de Integracion 
Sociocomunitaria. Bº 5 DE JULIO - HIGUERITAS. 
Manzana "D, E y F" 

30 $968.012,00

PRECIO % DE
UNITARIO INCID.

Trabajos de reposicion en viviendas de Manzana D, E  y 
F

1 $505.021,79 $505.021,79 100,00%

$505.021,79 100,00%

% DE
INCID.

98,29%

1,71%

100,00%

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MI L TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 92/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

OCTUBRE DE 2018

CANT PRECIO TOTAL

$29.040.360,13

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO 5 DE  JULIO - HIGUERITAS (Obra Faltante)                                
Manzana "D , E y F" 30 Viviendas (Manz D 3 Viv. + M anz E 14 Viv. + Manz. F 13 Viv.)

DEPTO. GUAYMALLEN

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA        (1)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

Mes  Referencial: AGOSTO DE 2018

$29.040.360,13

P R E C I O   T O T A L (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL  (1+2)

VIVIENDA $29.040.360,13

P R E C I O T O T A L (Viviendas)

RUBRO PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)   (2)

RUBRO

 OBRAS COMPLEMETARIAS $505.021,79

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $29.545.381,92

P R E C I O   T O T A L  OBRAS $29.545.381,92


