PV (£3) MENDOZA
e @ GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO KILO METRO 11 (Obra Faltante)
Manzana "B, D y E" 20 Viviendas (Manz B 2 Viv. + M anz D 6 Viv. + Manz. E 12 Viv.)

DEPTO. GUAYMALLEN

Mes Referencial: AGOSTO DE 2018
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (2)
PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
Obra faltante Viviendas de Integracion
Sociocomunitaria. B® KM 11. Manzana "B, Dy E" 20 $804.705,26 $16.094.105,23

$16.094.105,23

PRECIOTOTAL (viviendas)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

0,
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL %o DE
UNITARIO INCID.
'IE'rabajos de reposicion en viviendas de ManzanaB,D vy 1 $193.519,31 $193.519,31 100,00%
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $193.519,31 100,00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0,
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDA $16.094.105,23 98,81%
OBRAS COMPLEMETARIAS $193.519,31 1,19%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $16.287.624,54

$16.287.624,54 100,00%

PRECIO TOTAL OBRAS

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL S EISCIENTOS VEINTICUATRO CON 54/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
OCTUBRE DE 2018



