OBRA: TERMINACION CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA - CIC - 12 DE OCTUBRE

COMPUTO Y PRESUPUESTO

o VALOR VALOR TOTAL DE
N ITEMS DE OBRA U.M. |CANTIDAD UNITARIO LA OBRA
1 {TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Preparacion y Replanteo [ g 1,00 | $6.604,32] $ 8.604,32
2 |EXCAVACIONES
2.1 |Excavacion para bases de columnas de pergolas [ m3 350 [$ 540,92 | § 1.893,22
3 |[HORMIGONES
3.1 |Hormigones de bases m3 3,50 § 534523 % 18.708,30
3.2 {Vigas m3 8,00 $ 1247302 % 99.784,16
3.3 [Columnas m3 5,00 $ 1219543 [$ 60.977,15
3.4 Cordones canteros m3 5138 $ 11.05425|% 58.919,15
4 [MAMPOSTERIA
4.1 {Mamposteria de ladrillon m2 91,00 $ 77403 | § 70.436,73
4.2 |Tabiqueria liviana m2 31,60 $ 988,71 | $ 31.144,36
5 |CUBIERTA DE TECHO
5.1 |Cubierta de techo completa SUM: chapas+correas+aislaciéf mz2 13050 |$ 2126,10(% 277.456,05
Cubierta de techo completa Consultorios:
5.2 |chapas+correas+aisiacién m2 16940 [$ 1.50720|$ 255.319,68
5.3 [Estrutura de pergola gl 1,00 $ 79.05222 % 79.052,22
6 |CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO
6.1 [Cielorraso suspendido con placas de yeso [ m2 24300 |$ 733,29 % 178.189,47
7 |CONTRAPISOS
7.1 {Contrapiso exterior m2 286,65 |$ 42303 $ 121.261,54
7.2 |Veredin perimetral e=10cm a=50cm m2 52,60 $ 5565124k 29.272,95
8 |PISOS Y ZOCALOS
8.1 |Piso Interior porcelanato m2 90,00 $ 1.97551 9% 177.795,90
8.2 {Piso Interior ceramico m2 160,00 |[$ 1429101 % 228.656,00
8.3 {Piso Exterior m2 200,00 1§ 145141}1% 420.908,90
8.4 |Zocalo interior PVC simil madera ml 153,50 |$ 7776 1% 11.936,16
8.5 |Zdcalo impermeable ext. ¢/hidrofugo, esp. 5cm, alto 30cm m2 20,00 $ 366,13 | % 7.322,60
9 {REVOQUES
9.1 {Revoque grueso interior m2 147,00 | $ 36147 1% 53.136,09
9.2 {Revoque fino interior m2 147,00 |$ 168,62 | $ 24.787 14
9.3 |Revoque grueso exterior m2 200,00 |9% 361,47 | $ 72.294,00
9.4 {Revoque fino exterior m2 200,00 |$ 168,62 | $ 33.724,00
10 [REVESTIMIENTOS
10.1 |Revestimiento cerdmico m2 13400 |$§ 1.22830 (8 164.592,20
10.2 |Revestimiento de piedra natural en columnas de pergola m2 36,80 $ 1.897641|% 69.833.15
11 |CARPINTERIA
11.1 |Puertas Exteriores de Aluminio gl 1.00 $ 146.794,44 | § 146.794 44
11.2 |Puertas Interiores gl 1.00 $ 113.766.32 | % 113.766,32
11.3 |Ventanas gl 1,00 $ 246.478.44 | $ 246.478,44
11.4 |Vidrios m2 30,00 $ 937,00 | § 28.110,00
12 [INSTALACION SANITARIA
12.1 |Inst. Sanitaria: Cloaca completa gl 00 $ 65.148,83|% 65.148,83
12.2 |Inst. Sanitaria: Agua completa gl 1,00 $ 97482799 97.482,79
12.3 |Inst. Sanitaria: Artefactos, griferias y mesadas gl 1,00 $ 26544378 | § 265.443,78
12.4 |Inst. Sanitaria: Desagues pluviales gl .00 $ 1536354 |9 156.363,54
13 [INSTALACION ELECTRICA
13.1 |Inst. Eléctrica: Pilastra de medicion y Tableros unidad 1,00 $ 51.409,78| % 51.409,78
13.2 |Inst. Eléctrica: cafios, cajas y cableado unidad 00 5 170.348,76 | $ 170.348,76
14 [INSTALACION DE GAS
14.1 |Instalacién de gas completa unidad 1,00 $ 45563308 45.563,30
14.2 |Artefactos de gas unidad .00 $ 102.521.28 | $ 102.521,28
15 |PINTURA
15.1 |Esmalte sintético en carpinteria m2 260,00 |$ 381,88 1% 99.288,80
156.2 |Latex en muros y cielorrasos m2 650,00 | 9% 263,38 | $ 171.197,00

TOTAL

 $4.172.922,50
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- MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
BRE
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Clavos PP 2 1/2" Kg 3,000 $20,15 $ 60,45
2 Tirante de pino 3" x3" sin cepillar M 6,000{ $30,00 S 180,00
3 Alambre negro N2 16 Kg 3,000| $26,41 $79,22
4
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 319,67
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 18 $111,14 $ 2.000,52
2 Ayudante hs 18 $ 94,06 $1.693,08
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 3.693,60
¢ EQUIPOS
1 Herramientas menores ‘ gl 0,1 $ 226,00 $22,60
2 Fletes gl 0 $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $22,60
COSTO DIRECTO S/unidad S 4.035,87
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 484,30
SUBTOTAL 1 S/unidad $4.520,18
BENEFICIO 15% S/unidad $ 678,03
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $5.198,20
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 259,91
SUBTOTAL 2 $5.458,11
IVA: 21% 21% S/unidad S 1.146,20
TOTAL S/unidad S 6.604,32
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad == $6.604,32




MES BASE JUNIO 2017
: 'r*}(f‘z: lervicy
4 EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
e T b R R T
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 $ 0,00
2 $ 0,00
3 S 0,00
4 $ 0,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 0,00
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,00 $111,14 $ 0,00
2 Ayudante hs 3,40 $ 94,06 $319,80
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 319,80
C EQUIPOS
1 Herramientas menores : gl 0,05 $ 215,00 $ 10,75
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 10,75
COSTO DIRECTO S/unidad $ 330,55
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 39,67
SUBTOTAL 1 1 S/unidad $ 370,22
BENEFICIO 15% S/unidad S 55,53
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 425,75
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 21,29
SUBTOTAL 2 S 447,04
IVA: 21% 21% S/unidad $93,88
TOTAL $/unidad S 540,92
~ . PRECIO UNITARIO ADOPTADO ~ . S/unidad . $540,92
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MES BASE JUNIO 2017

OBRA: TE

RMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

ITEM 3:1: HORMIGON BASES: =
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Hierro kg 35,00| $17,39 S 608,65
2 Cemento kg 300,00 $2,13 $ 639,00
3 Arena m3 0,70 $215,29 $ 150,70
4 Ripio m3 0,60 S 215,29 $129,17
5 Piedra bola m3 1,15 $210,74 S 242,35
6 Alambre N°17 kg 0,25 $ 26,40 S 6,60
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $1.776,48
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 4 $111,14 S 444,56
2 Ayudante hs 11 $ 94,06 $1.034,66
COSTO DE MANQO DE OBRA Subtotal B $1.479,22
G EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,05 $215,00 $10,75
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 10,75
COSTO DIRECTO S/unidad S 3.266,45
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 391,97
SUBTOTAL 1 S/unidad S 3.658,42
BENEFICIO 15% S/unidad S 548,76
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 4.207,19
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 210,36
SUBTOTAL 2 $4.417,54
IVA:21% 21% S/unidad $ 927,68
TOTAL S/unidad $5.345,23
.~ PRECIO.UNITARIO.ADOPTADO *S/unidad - ,'$'5v.*34,v5,,23
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N¢

OBRA: TE

C 12 DE OCTUBRE

RMINACION EDIFICIO CI

ITEMSZ VIGASDEH° s 5512 R .w‘xé“ NIDA M T
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 350,00 $2,13| $745,50
2 Arena m3 0,70| S$215,29| $150,70
3 Ripio m3 0,60 $215,29| $129,17
4 Barra Hierro ¢ 6 kg 50,00f $17,68| $884,00
5 Barra Hierro ¢ 10 kg 50,00 17,34 $ 867,00
6 Fenolico p/ encofrado m2 4,00| $221,86| $887,44
7 Tirante de pino 3" x3"s/cepillar m| 5,00 §$36,36] $181,82
8 Alambres Kilos 2,00 $26,39| $52,78
9 Clavos 2" Kilos 1,50 $20,13] $30,20
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $3.928,61
B MANO DE OBRA
1 Oficial . hs 18 $111,14 | $2.000,52
2 Ayudante hs 18 $ 94,06 $1.693,08
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 3.693,60
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0 S 215,00 $ 0,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 0,00
COSTO DIRECTO S/unidad $7.622,21
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $914,67
SUBTOTAL 1 S/unidad S 8.536,88
BENEFICIO 15% $/unidad $1.280,53
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $9.817,41
GASTOS FINANCIEROS 5% $/unidad S 490,87
SUBTOTAL 2 $10.308,28
IVA:21% 21% $/unidad $2.164,74
TOTAL S/unidad | $12.473,02
~_PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad - $12.473,02

daysnace Ds Gasten
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MES BASE JUNIO 2017
£ 3]
- EXP. Ne
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 3.3: COLUMNAS H°A° e & UNIDAD : M3&
PRECIO '
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Cemento kg 350,00 $2,13] $745,50
2 Arena m3 0,70| S$215,29 $ 150,70
3 Ripio m3 0,60{ S 215,29 $129,17
4 Barra Hierro ¢ 6 kg 50,00 $17,68| $884,00
5 Barra Hierro ¢ 10 kg 45,00 17,34 $ 780,30
6 Fenolico m?2 4,00| $221,86 S 887,44
7 Tirante de pino 3" x3"s/cepillar ml 4,00/ $30,00] $120,00
8 Alambres Kilos 1,20 S$26,39 S 31,67
9 Clavos 2" Kilos 1,50 $ 20,13 S 30,20
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $3.758,98
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 18 $111,14 $2.000,52
2 Ayudante hs 18 $ 94,06 $1.693,08
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 3.693,60
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0 $ 215,00 $0,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 0,00
COSTO DIRECTO S/unidad $7.452,58
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 894,31
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 8.346,89
BENEFICIO 15% S/unidad $1.252,03
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $9.598,92
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 479,95
SUBTOTAL 2 $10.078,87
IVA:21% 21% $/unidad $2.116,56
TOTAL S/unidad $12.195,43
" PRECIO'UNITARIO ADOPTADO $/unidad ~ $12.195,43

Ooras Pubucea ¢ 2:vacis
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MES BASE JUNIO 2017
fai EXP. N2
OBRA TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 3.4: CORDONES DE CONFINAMIENTO DE CANTEROS - NIDADEM3
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 350,00 $2,13| $745,50
2 Arena m3 0,70| $215,29| $ 150,70
3 Ripio m3 0,60{ $215,29| $129,17
4 Barra Hierro ¢ 6 kg 50,00 $17,68| $884,00
6 Fenolico p/ encofrado m?2 4,00| $221,86{ $887,44
7/ Tirante de pino 3" x3"s/cepillar ml 500/ $36,36| $181,82
8 |Alambres Kilos 2,000 $26,39| $52,78
9 |Clavos2" Kilos 1,50 $20,13| $30,20
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $3.061,61
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 18 $111,14 | $2.000,52
2 Ayudante hs 18 $94,06 | $1.693,08
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 3.693,60
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0 $ 215,00 $0,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 0,00
COSTO DIRECTO S/unidad $6.755,21
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 810,63
SUBTOTAL 1 S/unidad S 7.565,84
BENEFICIO 15% S/unidad $1.134,88
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $8.700,71
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 435,04
SUBTOTAL 2 $9.135,75
IVA: 21% 21% $/unidad $1.918,51
TOTAL S/unidad | $11.054,25
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad  $ 11.054,25

L AT
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

ITEM 4.1: MAMPOSTERIA _ UNIDAD.LM2.
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 9,00 $2,13| S$19,17
2 Cal hidratada kg 4,00 $4,55| $18,20
3 Arena Gruesa m3 0,06| $215,29{ $12,92
4 Ladrillon unidas 41,00 $3,78| $154,98
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 205,27
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,2 S 111,14 $ 133,37
2 Ayudante hs 1,2 $ 94,06 $112,87
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 246,24
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,1 $ 215,00 $ 21,50
2 Fletes gl 0] $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 21,50
COSTO DIRECTO S/unidad $ 473,01
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 56,76
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 529,77
BENEFICIO 15% | S/unidad $79,47
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 609,23
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 30,46
SUBTOTAL 2 $ 639,70
IVA:21% 21% S/unidad $ 134,34
TOTAL S/unidad $ 774,03
PRECIO UNITARIO ADOPTADO S/unidad - $7174,03

Ovrae Puphess ¢ Prrvacia
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N®
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CiC 12 DE OCTUBRE
ITEV 4.2: TABIQUES'LIVIANOS. e o  UNIDAD: M2 -
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
Placas de roca de yeso (verde) x 12,5 m?2 2,10 $ 41,78
1 mm $ 87,74
2 Montantes 70 mm m] 3,20 $ 20,60 S 65,92
3 Solera 70 mm ml 1,10 $ 20,60 $22,66
4 Cinta, masilla, fijaciones, etc. gl 1,00 $123,00| $123,00
5 |Aislacion lana de vidrio ‘m2 1,00 $ 75,30 $ 75,30
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 374,62
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,2 $111,14 S 133,37
2 Ayudante hs 1 S 94,06 $ 94,06
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $227,43
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $ 215,00 $ 2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $2,15
COSTO DIRECTO S/unidad S 604,20
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $72,50
SUBTOTAL 1 S/unidad $676,70
BENEFICIO 15% S/unidad $ 101,50
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 778,20
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $38,91
SUBTOTAL 2 $817,11
IVA :21% 21% | S/unidad $171,59
TOTAL S/unidad $ 988,71
PRECIO UNITARIO ADOPTADO " _Sfunidad - - $988,71
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MES BASE JUNIO 2017
Ente todos EXP. N©
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 5.1: CUBIERTA DE TECHO SUM . - “UNIDAD :M2
' PRECIO '
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO |[MONTO ITEM
1 Correa 2 C 160 x60x20x2mm Kg 1,60 S 385,75| $617,20
2 Planchuela Kg 0,60 $134,00f $80,40
3 Electrodos 2,5 mm Kg 0,20 $81,00f $16,20
Aislacion termica espuma polietileno
4 aluminizada 10 mm mg 1,00 222 $ 29,50
5 Chapa trapezoidal m?2 1,00 $ 93,15 $ 93,15
6 Tornillos autoperforantes unidad 2,00 $ 2,30 S 4,60
7 Antioxido Its 0,20 $ 131,50 S 26,30
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 867,35
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2 $111,14 $222,28
2 Ayudante hs 2 $ 94,06 $188,12
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 410,40
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,1 $ 215,00 $ 21,50
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 21,50
COSTO DIRECTO S/unidad $1.299,25
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 155,91
SUBTOTAL 1 S/unidad S 1.455,16
BENEFICIO 15% $/unidad S 218,27
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $1.673,43
GASTOS FINANCIERQS 5% S/unidad $ 83,67
SUBTOTAL 2 $1.757,11
IVA : 21% 21% $/unidad $ 368,99
TOTAL $/unidad $2.126,10
~_ PRECIO UNITARIO ADOPTADO “$/unidad  $2.126,10




MES BASE JUNIO 2017

EXP. N®

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

ITEM 5: 2 CUBIERTA DE TECHO NUCLEOS UN|DAD |\/|2 .
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO |[MONTO ITEM
1 Correa C 160 x60x20x2mm Kg 0,62 $385,47| $238,99
2 Planchuela Kg 0,60/ $134,00] $80,40
3 Electrodos 2,5 mm Kg 0,20 $81,00 $16,20
Aislacion termica espuma polietileno
4 aluminizada 10 mm e 1,00 o250 $ 29,50
5  Chapa trapezoidal m2 1,00 $93,15| $93,15
6  Tornillos autoperforantes unidad 2,00 $2,30 $ 4,60
7 Antioxido Its 0,20 $131,50 S 26,30
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 489,14
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2 $111,14 $222,28
2 Ayudante hs 2 S 94,06 $188,12
COSTO DE MANO DE OBRA : Subtotal B $ 410,40
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,1 $ 215,00 $ 21,50
2 Fletes gl 0 $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 21,50
COSTO DIRECTO S/unidad $921,04
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $110,52
SUBTOTAL 1 S/unidad $1.031,57
BENEFICIO 15% S/unidad $154,73
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $1.186,30
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $59,32
SUBTOTAL 2 $1.245,62
VA 21% 21% S/unidad $261,58
TOTAL S/unidad $1.507,20
'PRECIO UNITARIO-ADOPTADO $/unidad . $:1.507,20
' /
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MES BASE JUNIO 2017
£ e 16 EXP. N@
OBRA: TERMINACION EDIFICIO Cic 12 DE OCTUBRE
ITEM 5.3: ESTRUCTURAPERGOLA " UNIDAD: GLOBAL
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. | UNITARIO |MONTO ITEM
1 Cafio Estructural 100 x 80 Barra 10,000| $1.210,00( $12.100,00
2 Cafio Estructural 80 x 60 Barra 19,000 $789,00{ $14.991,00
3 Planchuela Kg 10,00 $ 134,00 $1.340,00
4 lElectrodos 2,5 mm Kg 10,00 $81,00/ $810,00
5 Esmalte sintetico y convertidor x 20 Its lata 1,00{ $2.630,00( $2.630,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $31.871,00
B MANQO DE OBRA
1 Oficial hs 80 $111,14 $ 8.891,20
2 Ayudante hs 80 $ 94,06 $7.524,80
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 16.416,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0.1 $215,00 S 21,50
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 21,50
COSTO DIRECTO S/unidad $ 48.308,50
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $5.797,02
SUBTOTAL 1 S/unidad S 54.105,52
BENEFICIO 15% S/unidad $ 8.115,83
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $62.221,35
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $3.111,07
SUBTOTAL 2 $ 65.332,42
IVA: 21% 21% S/unidad $13.719,81
TOTAL $/unidad S 79.052,22
- 'PRECIO UNITARIO ADOPTADO ' $/unidad  '$79.052,22
nce O Gastan,
Ayotsr Doroe Pubnces ¢ Monvieas
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

ITEM 6.1: CIELORRASO.

PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Placas de yeso normal x 9,5 mm m?2 1,10 $ 75,00 S 82,50
2 Montantes 35 mm m 3,20 $ 23,00 S 73,60
3 Cinta, masilla, fijaciones, etc. el 1,00 $ 25,00 $ 25,00
4
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $181,10
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,00 $111,14 S 111,14
2 Ayudante hs 1,20 $ 94,06 $112,87
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 224,01
C EQUIPOS
1 Herramientas menores : gl 0,2 $ 215,00 S 43,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad S 448,11
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $53,77
SUBTOTAL 1 S/unidad S 501,89
BENEFICIO 15% S/unidad $75,28
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $577,17
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 28,86
SUBTOTAL 2 S 606,03
VA :21% 21% | S/unidad $ 127,27
TOTAL S/unidad $ 733,29
. PRECIO UNITARIO ADOPTADO = § | $/unidad - $733,29
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MES BASE JUNIO 2017
; . | EXP. Ne
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 33,5 $2,131 $71,36
2 Ripio kg 0,08 S 215,29 $17,22
3 Arena m3 0,08 5215291 # $ 17,22
4 [Hidrofugo kg 0,30 $10,21 S 3,06
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $108,86
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,8 S111,14 $ 88,91
2 Ayudante hs 0,6 S 94,06 S 56,44
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 145,35
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,02 $ 215,00 $ 4,30
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 4,30
COSTO DIRECTO S/unidad $ 258,51
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 31,02
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 289,53
BENEFICIO _ 15% S/unidad S 43,43
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 332,96
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S 16,65
SUBTOTAL 2 S 349,61
IVA:21% 21% S/unidad S 73,42
TOTAL S/unidad $ 423,03
" "PRECIO UNITARIO.ADOPTADO- - $/unidad " S 423,03
Gt
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g MES BASE JUNIO 2017
EXP. NO
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 |Cemento kg 33,5 $2,13| $71,36
2 Ripio kg 0,08 $ 215,29 $17,22
3 Arena m3 0,08 $ 215,29 S$17,22
4 Hidréfugo kg 0,30 $10,21 S 3,06
5 Malla Sima 6 mm m?2 1,00 $99,50| $99,50
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 208,36
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,6 S 111,14 S 66,68
2 Ayudante hs 0,6 $ 94,06 S 56,44
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $123,12
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,04 $215,00 S 8,60
2 Fletes gl 0 $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 8,60
COSTO DIRECTO S/unidad S 340,08
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 40,81
SUBTOTAL 1 S/unidad S 380,89
BENEFICIO 15% S/unidad $57,13
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 438,03
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $21,90
SUBTOTAL 2 S 459,93
IVA:21% 21% S/unidad $ 96,59
TOTAL S/unidad $ 556,52
. "~ “PRECIO UNITARIO ADOPTADO " S$/unidad . $556,52
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 8.1 :PISO PORCELANATO PULIDO ‘ “UNIDAD ;M2 =
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Porcelanato pulido 60x60 m?2 1,05 $ 550,00 $577,50
2 Pegamento kg 4,30 $ 4,46 $ 19,18
3 Perfil de aluminio mi 1,00 S 84,00 S 84,00
4 Pastina kg 0,20 $ 57,00 $11,40
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 692,08
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2,5 $111,14 $ 277,85
2 Ayudante hs 2,5 $ 94,06 $ 235,15
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $513,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $ 215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C | $2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $1.207,23
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 144,87
SUBTOTAL 1 S/unidad $1.352,10
BENEFICIO 15% S/unidad $202,81
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 1.554,91
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $77,75
SUBTOTAL 2 $1.632,66
IVA : 21% 21% S/unidad $ 342,86
TOTAL S/unidad $1.975,51
-PRECIO" UNITARIO ADOPTADO $'1.975}51
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 8.2 :PISO INTERIOR CERAMICO" | . " yNiDAD r iz
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Ceramico 50x50 m2 1,05 $360,00{ $378,00
2 Pegamento kg 4,30 S 8,00 S 34,40
3 Perfil de aluminio ml 1,00 S 84,00 S 84,00
4 Pastina kg 0,20 $ 57,00 $ 11,40
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 507,80
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2 $111,14 $222,28
2 Ayudante hs 185 S 94,06 S 141,09
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 363,37
C EQUIPOS
1 Herramientas menores . gl 0,01 $ 215,00 S 2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $ 873,32
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 104,80
SUBTOTAL 1 S/unidad $978,12
BENEFICIO 15% | $/unidad $ 146,72
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $1.124,84
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S 56,24
SUBTOTAL 2 $1.181,08
IVA:21% 21% S/unidad $ 248,03
TOTAL S/unidad $1.429,10
"~ PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad  $1.429;10
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MES BASE JUNIO 2017
oy
EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 8 3: PISO EXTERIOR ‘
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. |UNITARIO| MONTO ITEM
1 Mosaico H® Simil laja m?2 1,050] $260,00 $273,00
2 Pegamento Kg 5,000/ 538,00/ $190,00
3 Pastina m?2 0,200f $57,00 $11,40
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 474,40
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2,00 $111,14 $222,28
2 Ayudante hs 2,00 S 94,06 S 188,12
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 410,40
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $2,15
COSTO DIRECTO S/unidad S 886,95
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S 106,43
SUBTOTAL 1 S/unidad $993,38
BENEFICIO 15% S/unidad $149,01
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $1.142,39
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $57,12
SUBTOTAL 2 $1.199,51
IVA:21% 21% $/unidad $251,90
TOTAL S/unidad $1.451,41
1 PRECIO UNITARIO ADOPTADO " S$/unidad - $1.451,41
09 digaric U Gastan
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N¢
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 8 4 ZOCALOS INTERIOR PVC SIMIL MADERA UNIDAD ML
PRECIO I\/lONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 |Zocalo PVCde 7 cm x 1 cm espesor ml 1,00 $27,000 $27,00
2
3
4
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 27,00
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,10 S$111,14 $11,11
2 Ayudante hs 0,10 $ 94,06 $9,41
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 20,52
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0 $ 215,00 S 0,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 0,00
COSTO DIRECTO S/unidad $ 47,52
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 5,70
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 53,22
BENEFICIO 15% S/unidad $7,98
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $61,21
GASTOS FINANCIERQOS 5% S/unidad S 3,06
SUBTOTAL 2 S 64,27
IVA : 21% 21% S/unidad $ 13,50
TOTAL S/unidad S 77,76
"PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad = 1:577,76
( Riganicn Op Gaan,
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MES BASE JUNIO 2017
IR IERILE
! EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CiC 12 DE OCTUBRE
ITEM 8.5: ZOCALOS IMPERMEABLE EXTERIOR - ~ UNIDAD:: |v|2 ¥
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD | CANT. [UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 5,00 $2,15| $10,74
2 |cal kg 3,00 $4,55 $13,65
3 |Arena m3 0,040 $215,29| $8,61
4 Hidréfugo kg 0,20 $11,00 $2,20
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $35,21
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,00 | $111,14 | $111,14
2 Ayudante hs 0,80 S 94,06 $ 75,25
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 186,39
C  EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $2,15
COSTO DIRECTO $/unidad $ 223,74
GASTOS GENERALES 12% | $/unidad $ 26,85
SUBTOTAL 1 $/unidad $ 250,59
BENEFICIO 15% | $/unidad $37,59
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $288,18
GASTOS FINANCIEROS 5% $/unidad $ 14,41
SUBTOTAL 2 $ 302,59
IVA:21% 21% S/unidad $63,54
TOTAL $/unidad $ 366,13
: " PRECIO UNITARIO ADOPTADO ‘S/unidad . .$366,13




| MES BASE JUNIO 2017
" EXP. N2
OBRA: TERIVIINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 9.1 : REVOQUE GRUESO " UNIDAD: M
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT., UNITARIO ITEM
1 Cemento kg 4,50 $2,13 $ 9,59
2 Cal kg 2,90 S 4,55 $13,20
3 Arena m3 0,035 $ 215,29 S 7,54
4 Hidrofugo kg 0,20 $10,21 $ 2,04
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 32,36
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,00 $111,14 S111,14
2 Ayudante hs 0,80 S 94,06 S 75,25
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 186,39
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $ 215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $ 220,90
GASTOS GENERALES 12% S/unidad S$26,51
SUBTOTAL 1 S/unidad S 247,40
BENEFICIO 15% S/unidad $ 37,11
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 284,51
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 14,23
SUBTOTAL 2 $ 298,74
IVA :21% 21% S/unidad $ 62,74
TOTAL S/unidad $ 361,47
&N “PRECIO UNITARIO ADOPTADO - $/unidad - $'361,47
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

ITEM 9 2 REVOQUE FINO

"UNIDAD:M2
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO
1 Cemento kg 1,30 $2,13
2 |Cal kg 1,30 $4,55
3 Arena fina m3 0,035 $ 289,36
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 18,81
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,40 $111,14 S 44,46
2 Ayudante hs 0,40 S 94,06 $ 37,62
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 82,08
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $ 103,04
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $12,36
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 115,41
BENEFICIO 15% S/unidad $17,31
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $132,72
GASTOS FINANCIEROS 5% $/unidad $ 6,64
SUBTOTAL 2 $ 139,35
IVA: 21% 21% S/unidad $ 29,26
TOTAL $/unidad S 168,62
PRECIO UNITARIO ADOPTADO S/unidad - $168,62
g D Gastarn
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 10 1 REVESTIMIENTO PORCELANATO UN[DAD |V|2
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Porcelanato pulido m2 1,10 $336,96| $370,66
2 Pegamento kg 6,00 $ 4,46 $ 26,76
3 Perfil de aluminio o listel m 1,00 S 84,00 S 84,00
4 Pastina kg 0,20 $57,00 $ 11,40
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 492,82
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 1,2 $111,14 $ 133,37
2 Ayudante hs 1,3 S 94,06 $122,28
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 255,65
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $ 750,61
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 90,07
SUBTOTAL 1 S/unidad S 840,69
BENEFICIO 15% S/unidad $ 126,10
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 966,79
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 48,34
SUBTOTAL 2 $1.015,13
IVA:21% 21% $/unidad $213,18
TOTAL $/unidad $1.228,30
~ PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad - . $1.228,30
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CiC 12 DE OCTUBRE
ITEIVI 10 2 REVESTIMIENTO PIEDRA NATURAL| “ UN]DAD lVIZ
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Piedra Natural m?2 1,10 $ 650,00 $715,00
2 Cemento kg 9,00 $2,13 $19,17
3 Arena m3 0,06| $215,29 $12,92
4
»COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 747,09
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 2 S 111,14 $222,28
2 Ayudante hs 2 $ 94,06 $188,12
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 410,40
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $1.159,64
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 139,16
SUBTOTAL 1 S/unidad $1.298,79
BENEFICIO 15% S/unidad $ 194,82
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $1.493,61
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S5 74,68
SUBTOTAL 2 S 1.568,29
IVA:21% 21% $/unidad $329,34
TOTAL $/unidad $1.897,64
: PRECIO UNITARIO ADOPTADO . $/unidad : ,$‘1i'897}6‘4
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N¢
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 11.1: PUERTAS EXTERIORES DE. ALUMINIO | UNIDAD UNIDA :
PRECIO
A MIATERIALES UNIDAD | CANT. UNITARIO MONTO ITEM
1 |Puertas 2 hojas de aluminio de 1,40 x 2,10 unidad 3,00] $7.800,00| $23.400,00
2 |Puertas 2 hojas de aluminio de 1,34 x 2,10 unidad 4,00 $6.900,00| $27.600,00
3 Puertas 2 hojas de aluminio de 1,20 x 2,10 unidad 1,00/ $5.200,00| $5.200,00
4 Puertas 1 hojas de aluminio de 0,80 x 2,10 unidad 1,00/ $3.600,00| $3.600,00
5 Portdén de chapa 2 hojas unidad 1,00/ $7.500,00| S 7.500,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 67.300,00
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 100 $111,14 $11.114,00
2 Ayudante hs 120 $ 94,06 $11.287,20
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $22.401,20
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,02 $ 215,00 S 4,30
2 Fletes ‘ gl 0 $ 460,00 $0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C S 4,30
COSTO DIRECTO S/unidad S 89.705,50
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $10.764,66
SUBTOTAL 1 S/unidad $100.470,16
BENEFICIO 15% S/unidad $ 15.070,52
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 115.540,68
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $5.777,03
SUBTOTAL 2 $121.317,72
IVA:21% 21% S/unidad S 25.476,72
TOTAL | $/unidad S 146.794,44
g PRECIO UNITARIO ADOPTADO =~ - S/unidad - - $ 146.794,44
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 41,2 : PUERTAS INTERIORES = UNIDAD : GLO
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO |MONTO ITEM
Puertas placas con marco de aluminio )
1 yhoja MDF pantografiada Uinised 14,000 5 3.500,00 $ 49.000,00
2
3
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 49.000,00
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 100 $111,14 $11.114,00
2 Ayudante hs 100 S 94,06 S 9.406,00
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 20.520,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,01 $ 215,00 $2,15
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $2,15
COSTO DIRECTO S/unidad $69.522,15
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $8.342,66
SUBTOTAL 1 S/unidad S 77.864,81
BENEFICIO 15% S/unidad $11.679,72
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 89.544,53
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $4.477,23
SUBTOTAL 2 $94.021,76
IVA:21% 21% S/unidad $19.744,57
TOTAL S/unidad | $113.766,32
3 - PRECIO UNITARIO ADOPTADO - - S/unidad $113.766,32




MES BASE JUNIO 2017
£ g 1eEok EXP N©
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 11.3 : VENTANAS DE ALUMINIO ' ' ~ UNIDAD : UNIDAD.
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD | CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 [Ventanas de aluminio con rejas 1,30 x 1,20 unidad { 10,00 $4.400,00| $44.000,00
2 |Ventanas de aluminio con rejas 1,50 x 1,00 unidad 1,00 $4.500,00] $4.500,00
3 |Ventanas de aluminio con rejas 0,65 x 1,20 unidad 2,00 $3.200,00| $6.400,00
Ventanas banderolas de aluminio con rejas .
7 200,
4 10,60 0,60 unideg 00| 52200001 ¢, ¢ 104 00
5 |Ventanas de aluminio con rejas 0,40 x 1,20 unidad 2,00 $2.900,00| $5.800,00
6 [Ventanas de aluminio con rejas 0,90 x 1,20 unidad 3,00 $3.775,00| $11.325,00
7 |Ventanas fijas aluminio con rejas 0,48 x 2,10 unidad 6,00 $4.980,00{ $29.880,00
8 |Mampara de aluminio con rejas 2,40 x 2,10 unidad 1,00 $8.650,00| $8.650,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 125.955,00
B  MANO DE OBRA
1 Oficial hs 120 $111,14 $13.336,80
2  Ayudante . hs 120 S 94,06 $11.287,20
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 24.624,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,2 $ 215,00 S 43,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad $ 150.622,00
GASTOS GENERALES 12% |- S/unidad $ 18.074,64
SUBTOTAL 1 S/unidad S 168.696,64
BENEFICIO 15% S/unidad $25.304,50
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $194.001,14
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $9.700,06
SUBTOTAL 2 $203.701,19
IVA :21% 21% S/unidad $42.777,25
TOTAL S/unidad S 246.478,44
 PRECIO UNITARIO ADOPTADO - _$/upidad. - $246.478,44
g ah
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N@
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 11.4 : VIDRIOS 5 MM — =3 " "UNIDAD : M2
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD | CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 |Vidrio5 mm m?2 1,00 S 470,00 S 470,00
2
3
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 470,00
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,5 $111,14 S 55,57
2 Ayudante hs 0,5 S 94,06 S 47,03
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 102,60
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0 $ 215,00 S 0,00
2 Fletes . gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $0,00
COSTO DIRECTO S/unidad $ 572,60
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 68,71
SUBTOTAL 1 S/unidad S 641,31
BENEFICIO 15% S/unidad $ 96,20
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 737,51
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 36,88
SUBTOTAL 2 S 774,38
IVA :21% 21% S/unidad $ 162,62
TOTAL S/unidad $ 937,00
~_wPRECIO UNITARIO ADOPTADO. ~$/unidad "© ... $937,00
- Myais Oy Gasias,
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 12.1: INSTALACION SANITARIA CLOACAS | “UNIDAI
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO {MONTO ITEM
il Caferias PVC 110 unidad 34,00 $324,96| $11.048,64
2 Cafierias PVC 63 unidad 6,00/ $209,00/ $1.254,00
3 |Cafierias PVC 50 unidad 6,00/ $60,00/ $ 360,00
4 Accesorios : curvas, codos, ramales gl 28,001 $70,00f $1.960,00
5  Piletas de piso unidad 8,00/ $67,00 $536,00
6 Camara de inspeccidn unidad 7,00{ $874,77| $4.250,00
Caftos PVC perforado 1000 mm x 1 m
7 para Pozo absorbente cafio 5,00/ $850,00/ $430,58
8 Piedra bola m3 2,00/ $215,29| $430,58
9 Cemento kg 275,00 $2,13| $585,75
10 [Malla Cima 6 mm m?2 500 584,92 $424,59
11  |Arena Gruesa m3 0,70| $1215,23| $150,70
12 Ripio Y m3 0,35/ $215,29 $ 75,35
13 |Ladrilién unidas 500,00 $3,78| $1.890,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $23.396,19
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 80 $111,14| S 8.891,20
2 Ayudante hs 80 | $94,06 | $7.524,80
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 16.416,00
C EQUIPQOS
1 Herramientas menores gl 0 $ 215,00 $ 0,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $0,00
COSTO DIRECTO S/unidad | $39.812,19
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $4.777,46
SUBTOTAL 1 S/unidad | $ 44.589,66
BENEFICIO 15% $/unidad S 6.688,45
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad | $51.278,10
- GASTOS FINANCIEROS 5% | $/unidad| $2.563,91
SUBTOTAL 2 $ 53.842,01
IVA:21% 21% S/unidad | $11.306,82
TOTAL S/unidad | $65.148,83
~ "PRECIO UNITARIO ADOPTADO S/unid?d $65.148,83
ing. 8 Op Ganeart.
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N¢
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 12.2 : INSTALACION: SANITARIA AGUA " “UNIDAD : GLO
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Cafierias de termofusion 25 unidad 18,00 $ 138,00 S 2.484,00
2 Cafierias de termofusion 19 unidad 10,00 $91,40 $ 914,00
3 Codo termofusion 25 unidad 20,00 $9,43 S 188,60
4 Codo termofusion 19 unidad 20,00 $5,50 $ 110,00
5 Tangque PVC 2000 Lts unidad 1,00 $5.250,00 S 5.250,00
6 Flotante Automatico unidad 1,00 $ 125,00 S 125,00
7 Llaves de paso unidad 3,00 $99,17 $ 297,52
8 Accesorios gl 1,00 S 1.404,96 S 1.404,96
9 Bomba centrifuga unidad 2,00 $9.470,52 $18.941,04
10 |Valvula esclusa unidad 2,00 $4.453,00 S 8.906,00
11 [Valvula limpieza unidad 1,00 $ 387,23 $ 387,23
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $39.008,35
B MANQO DE OBRA
1 Oficial hs 100 $111,14 $11.114,00
2 Ayudante hs 100 594,06 S 9.406,00
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $20.520,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0,2 $215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad $59.571,35
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $7.148,56
SUBTOTAL 1 $/unidad $66.719,91
BENEFICIO 15% S/unidad $10.007,99
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $76.727,90
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 3.836,39
SUBTOTAL 2 $ 80.564,29
IVA:21% 21% $/unidad S 16.918,50
TOTAL S/unidad $97.482,79
- PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad $97.482,79




MES BASE JUNIO 2017
EXP. N©
S'_GRIFERIAY MESADAS 5 GLOE
A MATERIALES UNIDAD CANT. PRECIO MONTO
1 Inodoro comun de loza blanca tipo ferrum unidad 6,00 $870,04] $5.220,24
Deposito inodoro unidad 7,00 $656,59] $4.596,13
2 Tapa Asiento inodoro tipo DERPLA unidad 7,00 $ 442,00 $ 3.094,00
3 Inodoro discapacitado de loza blanca tipo ferrum unidad 1,00 $3.999,00 | $3.999,00
4 Bidet comun loza blanca tipo ferrum unidad 2,00 S 888,00 $ 1.776,00
5 Lavatorio discapacitado loza blanca con barrales unidad 1,00 $4.005,00 | $4.005,00
6 [Barrales rebatibles inodoro unidad | 1,00 $ 449,00 S 449,00
7 Lavatorio loza blanca tipo ferrum con pie unidad 2,00 $1.146,00 | $ 2.292,00
8 Espejos de 0,80 m de ancho x 1 m de alto unidad 5,00 $1.739,00 | $8.695,00
9 Bachas de acero inoxidahle oval unidad 2,00 $ 810,00 $1.620,00
10 |Bacha de acero inoxidable cocina unidad 4,00 $1.338,51 | $5.354,04
11  |Griferia lavabos (pressmatic) unidad 5,00 $1.139,00 | $5.695,00
12 |Griferia cocina monocomando unidad 4,00 $1.500,00 | $6.000,00
13 Griferia bidet unidad 2,00 $994,14 $1.988,28
14 |Dispenser de jabdn de acero inoxidable unidad 7,00 $ 525,00 $ 3.675,00
15 |Secamano aire unidad 7,00 $5.275,00 | $36.925,00
16 |Cestode residuos medianos unidad 5,00 S$ 69,00 S 345,00
17  |Dispenser de papel higiénico unidad 5,00 S 499,00 $ 2.495,00
18 |Percheros unidad 5,00 $ 200,00 S 1.000,00
19 |Mesada de granito gris mara enfermeria 0,60 x unidad 2,00 $ 1.800,00] S 3.600,00
20 |Mesada de granito gris mara office 0,60 x 1,40 unidad 2,00 $1.260,00{ S 2.520,00
21 Mesada de granito gris mara bafios 0,90 x 0,50 unidad 2,00 $ 675,00/ $1.350,00
22 |Mesada de granito gris mara cocina 0,60 x 5,20 unidad 2,00 $ 4.680,00 $9.360,00
23  [Tabiques de box de sanitarios: estructura cafio de gl 1,00 $12.500,00| $ 12.500,00
24 |Campana con extractor unidad 1,00 | $16.000,00] $ 16.000,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $ 144,553,69
B MANO DE OBRA
i Oficial hs 86 $111,14 $9.558,04
2 Ayudante hs 86 $ 94,06 $8.089,16
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $17.647,20
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0.05 $215,00 $ 10,75
2 Fletes gl 0] $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 10,75
COSTO DIRECTO S/unidad | $162.211,64
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 19.465,40
SUBTOTAL 1 S/unidad |$181.677,04
BENEFICIO 15% S/unidad $27.251,56
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad | $208.928,59
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $10.446,43
SUBTOTAL 2 $219.375,02
IVA 1 21% 21% S/unidad S 46.068,75
TOTAL S/unidad | $ 265.443,78

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

$/unidad  $065.443,78
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OC

TUBRE

ITEM 12.4: DESAGUES PLUVIALES
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Cafierias PVC 110 unidad 10,00] $324,96| $3.249,60
2 Piletas de acceso m 8,000| $134,00| $1.072,00
3 Abrazaderas Kg 20,000{ S$11,00[ $220,00
4 Codos 110 unidad 10,00 $70,00] $700,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $5.241,60
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 20 S111,14 | S 2.222,80
2 Ayudante hs 20 $ 94,06 $1.881,20
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $4,104,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0.2 $215,00 S 43,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $43,00
COSTO DIRECTO S/unidad $9.388,60
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $1.126,63
SUBTOTAL 1 S/unidad | $ 10.515,23
BENEFICIO 15% S/unidad $1.577,28
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad | $ 12.092,52
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S 604,63
SUBTOTAL 2 $12.697,14
IVA:21% 21% S/unidad $ 2.666,40
TOTAL S/unidad | $ 15.363,54
b " PRECIO.UNITARIO ADOPTADO . "i$/unidad < $15.363,54



MES BASE JUNIO 2017

EXP. N¢

BRE

OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTU

“UNIDAD': GLOBH

PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO
1 Pilastra acometida premodeada unidad 1,00 $5.200,00 | $5.200,00
2 |Caja reglamentaria medidor Trifasico unidad 1,00 $640,10| ¢ 640,10
3 |Jabalina puesta a tierra unidad 1,00 $356,28| $356,28
4 gabinete tablero unidad 1,00 $3.717,95| $3.717,95
5 |gabinete tablero unidad 2,00 $856,23| $1.712,46
6 |Interruptor termomagnetico 25A unidad 6,00 $93,00{ ¢558,00
7 |Disyuntor diferencial bipolar unidad 6,00 $572,92| $3.437,52
8 Cable subterrdneo 3 x 4 mm?2 mi 60,00 $ 35,35 $2.121,00
9 Cinta aisladora 19 mm x 20 metros 3M unidad 10,00 $289,00| $2.890,00
10 |Cinta autosoldable de 19 mm x 4 metros 3M unidad 3,00 $ 160,00| $ 480,00
11
COSTO DE MATERIALES ‘ Subtotal A $21.113,31
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 50 $111,14 | $5.557,00
2 Ayudante hs 50 $ 94,06 $ 4.703,00
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B S 10.260,00
C EQUIPOS )
1 Herramientas menores gl 0.2 $ 215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO $/unidad $ 31.416,31
GASTOS GENERALES 12% $/unidad $3.769,96
SUBTOTAL 1 $/unidad $35.186,27
BENEFICIO 15% $/unidad $5.277,94
COSTO TOTAL DEL TRABAJO $/unidad $40.464,21
GASTOS FINANCIEROS 5% $/unidad $2.023,21
SUBTOTAL 2 $42.487,42
IVA:21% 21% $/unidad $8.922,36
TOTAL $/unidad | $51.409,78
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ~$/unidad /| .$:51.409,78
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2

OBRA TERIVIINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE

|,TE'M 132 B LECTRICA CAN ERIAS CAJAS Y CABLEADO‘. &, ;ZUN_IDA'D.: GLOB
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO [MONTO ITEM
1 Cafio de acero semipesado 15,4 ml 240,00 S 26,24 $6.297,60
2 Cajas octogonal grande unidad 70,00 $24,77) $1.733,90
3 Cajas rectangulares unidad 60,00 $9,00| $540,00
4 Conductor Cu 1,5 mm mi 300,00 $3,27| $981,00
5 |Conductor Cu 2,5 mm mi 200,00 $23,36| $4.672,00
6 Llave embutida 10 A unidad 26,00 $39,26| $1.020,76
7 |Tomacorriente 10A unidad 37,00 $39,87/ $1.475,19
8 Artefactos de iluminacién unidad 70,00 $720,00| $50.400,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $67.120,45
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 180 $111,14 | $20.005,20
2 Ayudante hs 180 $94,06 | $16.930,80
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 36.936,00
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 02 $215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad | $ 104.099,45
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $12.491,93
SUBTOTAL 1 S/unidad | $ 116.591,38
BENEFICIO 15% S/unidad | $17.488,71
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad | $ 134.080,09
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S 6.704,00
SUBTOTAL 2 $ 140.784,10
IVA:21% 21% | S/unidad | $29.564,66
TOTAL S/unidad | $ 170.348,76
| “-PRECIO UNITARIO ADOPTADO - ~ . $/unidad $ 170.348,76
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N@
OBRA: TERNIINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 14.1: INSTALACION DEGAS . UNIDAD";
PRECIO
A IMIATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Gabinete de gas con puerta de chapa unidad 1,00 $ 850,00 $ 850,00
2 Cafio de gas termofusién 25 mm unidad 10,00 $295,00| $2.950,00
3 Cafio de gas termofusion 20 mm unidad 20,00 $259,00{ $5.180,00
3 Codos termofusion unidad 13,00 $47,00f $611,00
4 Llave de paso de bronce 13 mm unidad 13,00 $ 445,07| $5.785,91
5 Rejillas de ventilacion unidad 26,000 526,00 $676,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $16.052,91
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 60 $111,14 S 6.668,40
2 Ayudante hs 54 $ 94,06 $5.079,24
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $11.747,64
C EQUIPOS
1 Herramientas menores gl 0.2 $ 215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad S 27.843,55
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $3.341,23
SUBTOTAL 1 S/unidad $31.184,78
BENEFICIO 15% S/unidad S 4.677,72
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 35.862,49
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $1.793,12
SUBTOTAL 2 $ 37.655,62
IVA: 21% 21% S/unidad S 7.907,68
TOTAL $/unidad $ 45.563,30
- 'PRECIO UNITARIO ADOPTADO ~$/unidad  $45.563;30
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MES BASE JUNIO 2017

EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
ITEM 14 2 ARTEFACTOS DE GAS - UNIDAD GLOBAL
PRECIO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO | MONTO ITEM
1 Calefén instantaneo unidad 1,000 $3.627,55| $3.627,55
2 Cocina a gas industrial 6 hornallas unidad 1,000 $16.900,00( $16.900,00
3 Anafe a gas de 2 hornallas a empotrar unidad 2,000/ $4.355,00{ $8.790,00
4 Estufa tiro balanceado 3000 cal. unidad 10,000{ $2.015,70| $20.157,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A $49.474,55
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 64 $111,14 $7.112,96
2 Ayudante hs 64 $94,06 $6.019,84
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $13.132,80
C  EQUIPOS q | |
—_— Herramientas menores \ gl 0,2 $ 215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 $ 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $43,00
COSTO DIRECTO S/unidad $62.650,35
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $7.518,04
SUBTOTAL 1 S/unidad $70.168,39
BENEFICIO 15% S/unidad $10.525,26
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad S 80.693,65
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad S 4.034,68
SUBTOTAL 2 $84.728,33
IVA:21% 21% S/unidad $17.792,95
TOTAL S/unidad $102.521,28
* " PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/unidad" . $102.521;28
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MES BASE JUNIO 2017
| EXP. N©
BRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
PRECIO
A IVIATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
1 Pintura : Lustre y/o esmalte sintético Its 0,2 $204,000 $40,80
2 Aguarras Its 0,2 $ 38,00 $7,60
3 Papel Lija unidad 025 $ 25,00 $ 6,25
4 Pinceles, rodillos gl 0,2 $110,00f $22,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 76,65
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,6 $111,14 S 66,68
2 Ayudante hs 0,5 S 94,06 S 47,03
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 113,71
C EQUIPOS
1 Herramientas menores ‘ gl 0,2 $ 215,00 $ 43,00
2 Fletes gl 0 S 460,00 S 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $ 43,00
COSTO DIRECTO S/unidad $ 233,36
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $ 28,00
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 261,37
BENEFICIO 15% S/unidad $39,21
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $ 300,57
GASTOS FINANCIEROS 5% S/unidad $ 15,03
SUBTOTAL 2 S 315,60
IVA:21% 21% $/unidad $ 66,28
TOTAL $/unidad $ 381,88
.. 'PRECIO.UNITARIO ADOPTADO . “S/unidad ~  $381,88
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MES BASE JUNIO 2017
EXP. N2
OBRA: TERMINACION EDIFICIO CIC 12 DE OCTUBRE
NTURA LATEX: MUROS Y-CIELORRASOS. i \D ;1
PRECIO MONTO
A MATERIALES UNIDAD CANT. UNITARIO ITEM
Pintura impermeable ldtex para
1 exterior Its 0,2 $96,00 $19,20
2 Fijador Its 0,2 S 34,50 S 6,90
3 Papel Lija unidad 0,25 $26,000 $6,50
4 Pinceles, rodillos gl 0,2 $75,00f $15,00
COSTO DE MATERIALES Subtotal A S 47,60
B MANO DE OBRA
1 Oficial hs 0,5 $111,14 S 55,57
2 Ayudante hs 0,5 $ 94,06 $ 47,03
COSTO DE MANO DE OBRA Subtotal B $ 102,60
C EQUIPOS «
1 Herramientas menores gl 0,05 $215,00 $10,75
2 Fletes gl 0 $ 460,00 $ 0,00
3
COSTO DE LOS EQUIPOS Subtotal C $10,75
COSTO DIRECTO S/unidad $ 160,95
GASTOS GENERALES 12% S/unidad $19,31
SUBTOTAL 1 S/unidad $ 180,26
BENEFICIO 15% S/unidad $ 27,04
COSTO TOTAL DEL TRABAJO S/unidad $207,30
GASTOS FINANCIERQOS 5% S/unidad $10,37
SUBTOTAL 2 : $217,67
IVA: 21% 21% S/unidad S 45,71
TOTAL S/unidad $ 263,38
. PRECIO UNITARIO ADOPTADO S/unidad - $263,38




